Radziejowice, 25.01.2016r.

RLG.7013.2.2016
Zamawiający:

Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10
Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienie treści siwz

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RLG.7013.2.2016 pn.: 

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Radziejowice i Tartak Brzózki w gminie Radziejowice
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 473-2016; data zamieszczenia ogłoszenia 07.01.2016r
W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytania.
WYKONAWCA NR 4
PYT. 1:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

ODP. 1:

Zamawiający udostępnia całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną.

Jako uzupełnienie zamawiający zamieszcza na stronie http://bip.radziejowice.pl dodatkowo skan uzgodnień z projektu oraz dokumentację geologiczną.

Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Natomiast braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji mogą obciążać wykonawcę.
Zgodnie z ideą ryczałtu wykonawca kalkulując cenę oferty musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na cenę zamówienia, a skutki finansowe jakichkolwiek braków w dokumentacji przy wynagrodzeniu ryczałtowym obciążają wykonawcę. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztu prac. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1998 r. (sygn. akt: II CRN 913/97), ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego.
Tylko w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nieobjętych projektem, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz, zamawiający może udzielić odrębnego zamówienia na podstawie właściwych przepisów Prawa zamówień publicznych.
Zgodnie z zapisami siwz, rozdz. XIII pkt 5:

Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy musi zwierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz m.in. koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych robót i inne wynikające z zapisów siwz i załączników do siwz.

Zgodnie zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik do siwz, par. 7 ust. 3 i 4:
Ryczałtowe wynagrodzenie, określone w ust. 1, pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wszystkie czynności niezbędne dla właściwego wykonania Umowy, w tym za realizację warunków i wytycznych Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia i wyrażonych na piśmie oraz obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a nie objętych Umową.

Zgodnie z art. 632 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego:

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a)
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b)
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
PYT. 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
ODP. 2:

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

PYT. 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

ODP. 3:

Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
PYT. 4:

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

ODP. 4:
Nie, zamawiający nie może potwierdzić wszystkich tez postawionych w pytaniu.

Na powyższe pytanie odpowiedź została udzielona częściowo w ODP. 2.

Z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego wynika, że uwzględnia ono wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia określonego w siwz i załącznikach do siwz, a więc m.in. określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Tylko w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nieobjętych projektem, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz, zamawiający może udzielić odrębnego zamówienia na podstawie właściwych przepisów Prawa zamówień publicznych.
Ponadto pytanie dotyczy zdarzeń przyszłych, których wystąpienie jest uzależnione od różnych okoliczności, których na obecnym etapie nie da się przewidzieć ani jednoznacznie zakwalifikować czy dane roboty należałoby wykonać w ramach ryczałtu czy udzielić odrębnego zamówienia.
PYT. 5:

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

ODP. 5:

Zamawiający nie może potwierdzić jednoznacznie wyżej postawionej tezy. 

Zamówienia dodatkowe mogą być udzielane wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Okoliczności zmiany terminu zamówienia zostały wskazane w par. 12 wzoru umowy.

Każdy przyszły przypadek będzie interpretowany szczegółowo po analizie przyczyn i skutków jego wystąpienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 

PYT. 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

ODP. 6:

Jak dla PYT. 5.

PYT. 7:

Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

ODP. 7:

Wywóz materiałów z rozbiórki leży po stronie wykonawcy i zgodnie z ideą wynagrodzenia ryczałtowego wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca. Wykonawca winien wyliczyć te koszty i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.
PYT. 8:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką leżą po stronie Zamawiającego.
ODP. 8:

Wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów,  na których wycięcie wymagane jest zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów.
PYT. 9:

W związku z ryczałtową formą rozliczenia prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej, celem uzupełnienia opisu przedmiotu umowy oraz umożliwienia Wykonawcy właściwej oceny ryzyka związanego z dodatkowymi pracami ziemnymi lub odwodnienia wykopów, gdyż z opisu technicznego projektu wynika, że na terenie realizacji inwestycji znajduje się zarówno woda gruntowa jak i grunty nienadające się do ponownego wbudowania. Brak tych informacji zaburza warunki uczciwej konkurencji pomiędzy oferentami, a to z kolei narusza zapisy art. 29 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ODP. 9:

Jako uzupełnienie zamawiający zamieszcza na stronie http://bip.radziejowice.pl dokumentację geologiczną.
PYT. 10:

W związku z koniecznością ingerencji w istniejący system kanalizacji podciśnieniowej celem włączenia do niej nowych odcinków prosimy o określenie warunków na jakich można dokonywać prac na istniejących odcinkach kanalizacji podciśnieniowej, linii sygnałowej oraz systemu monitoringu. 

ODP. 10:

Realizacja inwestycji nie wymaga długich okresów czasu wyłączenia z ruchu eksploatowanych obecnie odcinków kanalizacji podciśnieniowej. Po wykonaniu "wcinek" istniejący układ powinien samoczynnie wrócić do ruchu, a możliwości retencyjne układu pozwalają na czasowe wyłączenie z ruchu poszczególnych odcinków wystarczające do wykonania niezbędnych włączeń (wcinek). Wykonanie elementów technologicznych takich jak elementy monitoringu leży w zakresie robót dostawcy technologii, który powinien posiadać niezbędną wiedzę technologiczną dla prawidłowego wykonania przedmiotowych elementów robót.

PYT. 11:

Prosimy o udostępnienie informacji na temat możliwości ingerencji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu, jak również prosimy o udostępnienie informacji o własności praw autorskich o programu monitorującego pracę sytemu.

ODP. 11
Wykonanie elementów technologicznych takich jak elementy monitoringu leży w zakresie robót dostawcy technologii, który powinien posiadać niezbędną wiedzę technologiczną dla prawidłowego wykonania przedmiotowych elementów robót. Wcześniejsze etapy budowy kanalizacji podciśnieniowej wykonane zostały w technologii ISEKI łącznie z całością eksploatowanego systemu monitoringu. Dostawcą technologii ISEKI w poprzednich etapach była firma REVAC Sp. z o.o.

WYKONAWCA NR 5
1. Czy Zamawiający przewiduje w ramach kontraktu dostawy Inwestorskie?

ODP: 

Nie.

2. Prosimy o sprecyzowanie roli (co dostarcza) dostawca technologii – i po czyjej stronie (Zamawiający czy Wykonawca sieci) są koszty z tym związane.

ODP:

Dostawca technologii dostarcza wyposażenie studzienek zaworowych w zawory podciśnieniowe wraz z osprzętem i sensorem monitoringu oraz elementy monitoringu w zakresie sieci - mufy w studzienkach zaworowych, kodowanie i sprawdzenie sensorów, uruchomienie instalacji. Zakres robót Dostawcy technologii wskazany również został w pozycjach przedmiaru robót oznaczeniem "dostawca technologii".

3. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 56 przedmiaru robót z uwagi na zapis: kabel układa wykonawca sieci – kto dostarcza kabel monitoringowy?

ODP:

Kabel monitoringowy dostarcza Wykonawca robót.
4. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 57 przedmiaru robót – co Wykonawca ma wycenić w przedmiotowej pozycji przedmiaru robót?

ODP:

Wycenić przedmiot pozycji w oparciu o ofertę dostawcy technologii.
Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

5. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 58 przedmiaru robót – co Wykonawca ma wycenić w przedmiotowej pozycji przedmiaru robót – kto dostarcza sensor monitorujący prace zaworu?

ODP:

jw. Sensor monitorujący dostarcza Dostawca technologii, na zlecenie Wykonawcy robót (dostawca technologii zwykle występuje jako podwykonawca Wykonawcy robót).
Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

6. Czy rozliczenie kontraktu jest obmiarowe czy ryczałtowe?

ODP:

Zgodnie z SIWZ przewidziano ryczałtowe rozliczenie kontraktu.

7. W jakim (jakich) systemach (technologii)  jest zrealizowana dotychczasowa kanalizacja podciśnieniowa wykonywana we wcześniejszych etapach realizacji kanalizacji podciśnieniowej?

ODP:

We wcześniejszych etapach zrealizowana została sieć kanalizacyjna w technologii ISEKI.
8. Czy wykonawca ma zrealizować kanalizację w systemie wskazanym w dokumentacji ISEKI? 

ODP:

Z uwagi na fakt, że wykonana we wcześniejszych etapach stacja podciśnieniowa wraz z siecią podciśnieniową i instalacją monitoringu zaworów wykonana została w technologii ISEKI, dla zapewnienia pełnej kompatybilności technologicznej całości systemu kanalizacyjnego Zamawiający posiada dokumentację projektową opartą o wymagania w/w technologii. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do tych wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu funkcjonalnego, technicznego i jakościowego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych potwierdzi Zamawiający. Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych zawarto w SIWZ pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 10.
9. Czy przedmiary robót uwzględniają długości odcinków kanalizacji podciśnieniowej w planie?

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

10. Czy przedmiary robót uwzględniają odcinki kanalizacji podciśnieniowej konieczne do układania w płaszczyźnie pionowej? Długości z przedmiaru i dokumentacji nie zgadzają się.

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

11. Czy Zamawiający dysponuje aktualnym projektem organizacji ruchu na czas realizacji robót?

ODP:

Projekt organizacji ruchu wykona Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji zadania.

12. Czy Zamawiający dysponuje projektem odtworzenia nawierzchni po realizowanych pracach? 

ODP: Odtworzenie nawierzchni zrealizować należy na podstawie zakresu robót i technologii wykonania zawartych w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym , posiłkując się pozycjami przedmiaru robót.

 Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie

zagęszczenia gruntu.

W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót, jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.

Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przyłączeniowych ma być

wykonane z możliwie najmniejszą liczbą załamań linii cięcia, aby nie obniżać jakości

odtwarzanej nawierzchni.

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach i  przywróceniu jej do stanu pierwotnego na całej szerokości drogi.

Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb. 

13. Czy przy obliczaniu mas robót ziemnych w przedmiarach uwzględniono w szerokości wykopu szerokość niezbędną na grubość szalunku?

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

14. Czy w wycenie należy ująć wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki nawierzchni. 

ODP:

Tak.

15. Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji należy wycenić wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki?

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

16. SIWZ punkt V. Termin wykonania zamówienia widnieje data wykonania robót budowlanych do dnia 31.05.2016 r. W tym samy punkcie widnieje data całości zamówienia 31. 08.2016? Prosimy o wyjaśnienie takie podziału z dwoma różnymi datami.

ODP:

Wykonawca do dnia 31.05.2016r. zobowiązany będzie wykonać całość robót budowlanych. W terminie do dnia 31.08.2016r. wykonawca zobowiązany będzie wykonać pełną dokumentację powykonawczą tj. całość zamówienia.
17. Prosimy o wprowadzenie jednej daty dla całości zadania tj. 31.08.2016 r. 

ODP:

Zamawiający nie wprowadza jednej daty dla całości zamówienia – daty pozostają bez zmian.
18. Czy w przypadku konieczności zakończenia robót budowlanych do 31.05.2016 r. Wykonawca w tym terminie ma przedstawić zatwierdzoną przez ośrodek geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót?

ODP:

Nie, zatwierdzoną przez ośrodek geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do dnia 31.08.2016
19. Czy Zmawiający dysponuje projektami wykonawczymi przytoczonymi we wzorze umowy w paragrafie nr 14?

ODP:

Roboty prowadzić należy w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego  projekt budowlany, który jest wystarczający dla prawidłowego wykonania robót i zawiera niezbędne do wykonania zadania elementy projektów wykonawczych.

20. W czyjej gestii są opłaty za zajęcie psa drogowego na czas realizacji robót?

ODP:

Wszystkie koszty związane z realizacją robót leżą po stronie Wykonawcy i winny być zawarte w ryczałtowej cenie ofertowej.

21. Czy chodniki podlegające rozbiórkom należy odtworzyć z materiału z demontażu czy nowego?

ODP:

Założono odtworzenie chodników z materiałów nowych.

22. Czy roboty odtworzeniowe nawierzchni uwzględniają szerokości klina odłamu? Ma to decydujące znaczenie dla ilości podanych w przedmiarze robót?

ODP:

Roboty odtworzeniowe nawierzchni uwzględniają szerokości klina odłamu.

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

23. Czy w wycenie należy uwzględnić jakieś odtworzenie oznakowania pionowego lub poziomego nawierzchni komunikacyjnych? Jeżeli tak to w jakich ilościach?
ODP:

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia/odtworzenia stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia robót. 
Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

24. Czy w wycenie należy uwzględnić odtworzenie zieleni? Jeżeli tak to w jakich ilościach?

ODP:

jw.
25. Czy w ramach zadania należy dokonać wycinek drzew lub krzewów wymagających konieczności uzyskania zgód na ich wycinkę? Jeżeli tak to w jakich ilościach?

ODP:

Wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów,  na których wycięcie wymagane jest zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów.

26. W czyjej gestii jest uzyskanie zgód na wycinkę drzew lub krzewów?

ODP:

Wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów,  na których wycięcie wymagane jest zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów.

27. Kto ponosić będzie koszty związane z wycinką drzew lub krzewów?

ODP:

Wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów,  na których wycięcie wymagane jest zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów.

28. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi zgodami właścicieli nieruchomości na wejście na ich działki w celu zrealizowania zadania?

ODP:

Tak.
29. Czy zgody na wejście na nieruchomości osób prywatnych są obciążone zobowiązaniami finansowymi za ich udostepnienie na czas realizacji robót?

ODP:

Nie.

30. Czy Zamawiający dysponuje projektami kanalizacji grawitacyjnej i czy je udostępni?

ODP:

Kanalizację grawitacyjną wykonać wg załączonego do dokumentacji przetargowej projektu budowlanego.
31. Kto będzie ponosił koszty nadzoru autorskiego w przypadku konieczności dokonania zmian z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy?

ODP:

Zamawiający.
32. Czy Zamawiający dysponuje prawomocnymi pozwoleniami na budowę dla przedmiotowego zakresu robót?

ODP:
Tak.
33. W związku z różnymi datami: zakończenia robót budowlanych (tj. 31.05.2016) oraz całości zamówienia (tj. 31.08.2016) prosimy o podanie od jakiej daty będzie obowiązywać gwarancja usunięcia wad i usterek?

ODP:

Od daty spisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez uwag.
34. W czyjej gestii i na czyj koszt jest rozbiórka i usunięcie bezodpływowych zbiorników na ścieki?

ODP:

Rozbiórka i usunięcie szamb będzie w gestii właścicieli przyłączanych posesji.

35. Po czyjej stronie są koszty związane z włączeniami do istniejących przewodów podciśnieniowych oraz czasowym wyłączeniem sieci z eksploatacji na czas realizacji włączenia? Prosimy o podanie wytycznych w tym zakresie.

ODP:

Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy robót. Realizacja inwestycji nie wymaga długich okresów czasu wyłączenia z ruchu eksploatowanych obecnie odcinków kanalizacji podciśnieniowej. Po wykonaniu "wcinek" istniejący układ powinien samoczynnie wrócić do ruchu, a możliwości retencyjne układu pozwalają na czasowe wyłączenie z ruchu poszczególnych odcinków wystarczające do wykonania niezbędnych włączeń (wcinek).

36. Po czyjej stronie są koszty związane z odbiorem ścieków z odcinków wyłączonych na czas realizacji włączenia do istniejącej sieci? Prosimy podanie wytycznych w tym zakresie.

ODP:

jw.
37. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową z profilami dla odcinków dla kanalizacji grawitacyjnej?

ODP:

Kanalizację grawitacyjną wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym wg wytycznych z części opisowej i graficznej do włączenia do poszczególnych studni zaworowych, których głębokość określono w dokumentacji projektowej. Odrębnych profili rurociągów grawitacyjnych nie sporządzono.

38. Po czyjej stronie jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie?

ODP:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia do odpowiedniego organu o zakończeniu robót.

39. W czyjej gestii i na czyj koszt jest uzyskanie zgodny na wycinkę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach osób prywatnych koniecznych do wycinki w związku z realizacją zadania? 

ODP:

Wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów,  na których wycięcie wymagane jest zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy robót.

40. Czy Zamawiający dysponuje projektem i uzgodnieniami branży elektrycznej dla doprowadzenia energii zasilającej do przepompowni ścieków?

ODP:

Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni nastąpi z istn. zalicznikowej instalacji elektrycznej przyłączanego zakładu przy realizacji przyłącza kanalizacyjnego.
41. Czy w ramach zadania należy przewidzieć nadzór archeologiczny lub badania archeologiczne?

ODP:

Obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatora zabytków.

42. W paragrafie nr 14 wzoru umowy Zamawiający powołuje się na projekty wykonawcze. Natomiast w paragrafie 15 wzoru umowy jako załączniki do umowy wskazuje dokumentację projektową. Prosimy o doprecyzowanie i uzupełnienie paragrafu nr 15 czy są to projekty budowlane czy budowlane i wykonawcze zawarte w dokumentacji projektowej.

ODP:

Roboty prowadzić należy w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego  projekt budowlany, który jest wystarczający dla prawidłowego wykonania robót i zawiera niezbędne do wykonania zadania elementy projektów wykonawczych.

43. Czy Zamawiający dopuszcza inne urządzenia niż określone w dokumentacji (w systemie ISEKI) o podobnych parametrach innych producentów?

ODP:

Z uwagi na fakt, że wykonana we wcześniejszych etapach stacja podciśnieniowa wraz z siecią podciśnieniową i instalacją monitoringu zaworów wykonana została w technologii ISEKI, dla zapewnienia pełnej kompatybilności technologicznej całości systemu kanalizacyjnego Zamawiający posiada dokumentację projektową opartą o wymagania w/w technologii. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do tych wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu funkcjonalnego, technicznego i jakościowego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych potwierdzi Zamawiający. Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych zawarto w SIWZ pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 10.

WYKONAWCA NR 6
Pytanie nr 1:

W związku z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w związku z obowiązkiem opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniających wszystkie okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty, prosimy o potwierdzenie, iż załączona przez Zamawiającego dokumentacja nie zawiera braków ani błędów?

ODP:

Jak dla pyt. 1 (wykonawcy nr 4)
Pytanie nr 2:

Czy w ramach inwestycji przewidziane są drzewa do wycięcia? Jeżeli tak, to proszę o informację, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń administracyjnych na ich wycinkę, oraz kto poniesie koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i samą wycinką?

ODP:

Wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów,  na których wycięcie wymagane jest zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację w jaki sposób będą rozliczane ewentualne roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji projektowej, SIWZ, Specyfikacjach technicznych, projekcie, których nie można przewidzieć na tym etapie postępowania?

ODP:

Zamówienia na ewentualne roboty dodatkowe zostaną udzielone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór umowy na realizację zamówienia dodatkowego zostanie przekazany wykonawcy do akceptacji wraz z zaproszeniem do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
Pytanie nr 4:

Proszę o informacje, czy obszar inwestycji znajduje się na terenie obszaru objętego obszarem chronionym NATURA 2000. Jeżeli tak to proszę o dołączenie stosownych dokumentów, między innymi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji na terenie obszaru objętego ochroną.  

ODP:

Obszar inwestycji nie znajduje się w rejonie obszaru chronionego Natura 2000. 
Pytanie nr 5:

Czy z racji sąsiedztwa, bądź znalezienia się inwestycji w obszarze chronionym przez NATURA 2000 Wykonawca będzie miał ograniczenia w prowadzeniu robót? Proszę o podanie tych ograniczeń.

ODP: 

jw.
Pytanie nr 6:
Proszę o informacje, czy wymagane jest załączenie kosztorysu ofertowego do oferty? 

ODP:

Nie.
Pytanie nr 7:

Proszę o informację, po czyjej stronie jest wywóz nieczystości z  szamb oraz ich zasypanie. Jeżeli po stronie Wykonawcy to w jakiej pozycji w przedmiarze ma to uwzględnić?

ODP:

Rozbiórka i usunięcie szamb jest w gestii właścicieli przyłączanych posesji. 
Pytanie nr8 :

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opinię geologiczną i badania geologiczne w/w dokumenty są niezbędne w celu poprawnej  inwestycji.

ODP:

Jako uzupełnienie zamawiający zamieszcza na stronie http://bip.radziejowice.pl dokumentację geologiczną.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający będzie wymagał kamerownia kanału sanitarnego, jeżeli tak to proszę  o wskazanie pozycji w przedmiarze, gdzie należy to skalkulować?

ODP:

Zamawiający będzie wymagał kamerowania kanałów sanitarnych grawitacyjnych. 
Koszty kamerowania należy uwzględnić w ryczałtowej cenie ofertowej.

Pytanie nr 10:

Proszę o wskazanie hierarchii dokumentów przetargowych tj. SIWZ , umowy, dokumentacji technicznej, projektów, przedmiarów itp..

ODP:

Hierarchia dokumentów została wskazana w par. 14 wzoru umowy.
Pytanie nr 11: 

W celu poprawnej wyceny proszę o uzupełnienie dokumentacji o n/w dokumenty:

  - warunki techniczne 

 - opinia ZUDP 

 - decyzje dot. zajęcia dróg 

 -wszelkie uzgodnienia 

- warunki ,uzgodnienia z mediami , które będą w pobliżu lub będą kolidowały z układaną kanalizacją.

ODP:

Wszelkie ww. dokumenty zamawiający zamieszcza na stronie http://bip.radziejowice.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego zamówienia.
Pytanie nr 12:

W przypadku konieczności pompowania wody ,proszę  o wskazanie miejsca zżuty oraz opłat tym związanych oraz wskazania pozycji w przedmiarze gdzie należy to skalkulować ?

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

Pytanie nr 13:

W przypadku braku aktualnych uzgodnień z gazownikami , po czyjej stronie będzie aktualizacja uzgodnień i po czyjej stronie będę ewentualne koszty związane z koniecznością uaktualnienia uzgodnień?

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

Pytanie nr 14 :

Proszę o doprecyzowanie wymagań,  dla studzienek systemowych fi 400 mm , czy należy wycenić średnice wewnętrznej DN/ID, czy średnicy zewnętrznej DN/OD.

ODP:

Do realizacji zadania zastosować można studzienki zarówno o średnicy 400mm jak i 425mm.
Pytanie nr 15:

Jakie są wymagania odnośnie konfiguracji kinet studni fi 400 mm – czy wystarczą kinety przelotowe i zbiorcze pod kątem 45 st. lub 90 st., czy wymagane są również kinety kątowe do zmiany kierunku?

ODP:

Wymagane są kinety zbiorcze pod kątem 45 st. lub 90 st.

Pytanie nr 16:

Jakie są wymagania odnośnie konfiguracji kinet studni DN 425 – czy wystarczą kinety przelotowe i zbiorcze pod kątem 45 st. lub 90 st., czy wymagane są również kinety kątowe do zmiany kierunku?

ODP:

jw.
Pytanie nr 17:
W celu prawidłowej wyceny proszę o jednoznaczne wskazanie, czy w przedmiarze w pozycjach dotyczących przewiertów, należy uwzględnić przewiert z przeciąganiem rurociągów, czy przewiert sterowany ? 

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

Pytanie nr 18:

Czy w pozycjach dotyczących przeciągania rurociągów , należy wycenić rurę przewodową, czy tylko samą robociznę?

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

Pytanie nr 19:

Proszę o potwierdzenie , że wykonanie przyłącza elektrycznego od przepompowni przydomowej do odbiorcy nie jest po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdyby jednak Wykonawca powinien to uwzględnić w wycenie proszę o załączenie wszystkich dokumentów potrzebnych do wyceny oraz o weryfikacje przedmiarów. 

ODP:

Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni nastąpi z istn. zalicznikowej instalacji elektrycznej przyłączanego zakładu przy realizacji przyłącza kanalizacyjnego. 
Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

Pytanie nr 20:

Jakie są warunki przyłączenia pompowni przydomowej do sieci energetycznej?

ODP:

Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni nastąpi z istn. zalicznikowej instalacji elektrycznej przyłączanego zakładu przy realizacji przyłącza kanalizacyjnego.

Pytanie nr 21:

Proszę o informacje, czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu nadmiaru urobku z budowy  kanalizacji podciśnieniowej i materiału z rozbiórek? Jeżeli tak to w jakiej odległości znajduje się to miejsce wywózki?

ODP:

Zamawiający nie wskaże miejsca wywozu nadmiaru urobku z budowy kanalizacji podciśnieniowej i materiału z rozbiórek.

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

Pytanie nr 22:

Do kogo będzie należał  nadmiaru urobku z budowy kanalizacji podciśnieniowej i materiału z rozbiórek oraz po czyjej stronie będą opłaty związane z utylizacją w/w materiału? 

ODP:

Zagospodarowanie urobku i materiału z rozbiórek w zakresie Wykonawcy robót.

Pytanie nr 23:

Czy należy sporządzać projekt organizacji ruchu dla dróg będących we władaniu osób prywatnych?

ODP:

Nie.

Pytanie nr 24:

W przypadku odtworzenia dróg, czy należy odtworzyć pas drogi tylko w miejscu prowadzenia wykopu, czy należy odtworzyć całą szerokość drogi?

ODP: Przedmiar robót zakłada odtworzenie całej szerokości nawierzchni z destruktu asfaltowego   ul. Krętej w miejscowości Tartak Brzózki. Pozostałe nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego na całej szerokości drogi . Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb. 

Pytanie nr 25:

Proszę o informację, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych? Jeżeli tak, to proszę  o zamieszczenie na stronie internetowej uchwały Rady Gminy  z podanymi wysokościami stawek za zajęcie pasa drogowego.    

ODP:

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Pytanie nr 26:
W celu poprawnej wyceny prosimy udzielenie informacji, czy inwestycja będzie obejmowała drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe? Jeżeli inwestycja będzie obejmowała w/w drogi to prosimy o udostępnienie decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie urządzeń wydanych przez organy do tego upoważnione.  

ODP:

Inwestycja obejmuje tereny dróg gminnych i prywatnych. Decyzje na lokalizację w trakcie sporządzania projektu budowlanego kanalizacji przez gminę - właściciela drogi gminnej nie były wymagane.
Pytanie nr 27:

Proszę o potwierdzenie, że należy odtworzyć nawierzchnie asfaltowa materiałem z jej rozbiórki .

ODP: Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb. 

Pytanie nr 28:

Proszę o wyjaśnienie w poz. nr 20 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 7 cm, czy należy uwzględnić tłuczeń nowy , czy dopuszczalne jest wykorzystanie istniejącego tłucznia z dróg 

ODP:

W pozycji założono dostawę nowego tłucznia do odbudowy/umocnienia nawierzchni drogowej.

Pytanie nr 29:

Proszę o wyjaśnienie podanej ilości i potwierdzenie poprawności obmiaru 1025,5m3 w poz. nr 20 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 7 cm oraz proszę o ewentualną weryfikacje przedmiarów o właściwy obmiar.

ODP:

Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

Pytanie nr 30:

Proszę o podanie warunków odtworzenia dróg z podaniem grubości i frakcji warstw podbudowy, asfaltu.

ODP: Odtworzenie nawierzchni zrealizować należy na podstawie zakresu robót i technologii wykonania zawartych w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym , posiłkując się pozycjami przedmiaru robót.

 Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie

zagęszczenia gruntu.

W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót, jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.

Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przyłączeniowych ma być

wykonane z możliwie najmniejszą liczbą załamań linii cięcia, aby nie obniżać jakości

odtwarzanej nawierzchni.

 Pozostałe nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego na całej szerokości drogi .
Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb. 

Pytanie nr 31:

Proszę o potwierdzenie ,że należy uwzględnić w wycenie ułożenie taśmy ostrzegawczej oraz dodanie pozycji w przedmiarze w przypadku potwierdzenia konieczności wyceny w/w taśmy.

ODP:

Należy wycenić ułożenie taśmy ostrzegawczej. 
Określenie zakresu oraz wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia należy do wykonawcy robót. 

Wykonawca winien, m.in. na podstawie projektu budowlanego, wyliczyć wszelkie koszty z tym związane i uwzględnić je w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym, zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na jego postawie. 

Pytanie nr 32:

Proszę o zamieszczenie schematu pompowni przydomowej oraz schematu szafy sterowniczej i podanie funkcji jakie ma realizować szafa sterownicza.

ODP:

Zamawiający zamieszcza na stronie http://bip.radziejowice.pl opis oraz schemat przepompowni.

WYKONAWCA NR 7 

1. Proszę o załączenie na stronie przetargu profilu odtworzenia nawierzchni / decyzji administracyjnej lub warunków odtworzenia nawierzchni.
ODP: Odtworzenie nawierzchni zrealizować należy na podstawie zakresu robót i technologii wykonania zawartych w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym , posiłkując się pozycjami przedmiaru robót.

 Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie

zagęszczenia gruntu.

W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót, jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.

Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przyłączeniowych ma być

wykonane z możliwie najmniejszą liczbą załamań linii cięcia, aby nie obniżać jakości

odtwarzanej nawierzchni.

Pozostałe nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego na całej szerokości drogi.

Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb. 

2. Czy za zajęcie pasa drogowego w drodze gminnej będzie pobierana opłata, jeśli tak w jakiej wysokości.

ODP:

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

3. Czy studnie tworzywowe fi 400 można zastąpić studnią fi 425.

ODP:

Tak.
4. W przedmiarach do wyceny przyjęto studnie betonowe 1,0 x 1,0 natomiast w projekcie występują studnie żelbetowe. Proszę o potwierdzenie, że należy do wyceny przyjąć studnie zaworowe żelbetowe.

ODP:

Przyjąć należy studnie żelbetowe z włazem ryglowanym typu ciężkiego.

5. Proszę o załączenie na stronie przetargu rysunku / schematu przepompowni ścieków.
ODP:

Zamawiający zamieszcza na stronie http://bip.radziejowice.pl opis oraz schemat przepompowni.

WYKONAWCA NR 8
1.Czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego.?

ODP:

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

2.Czy Zamawiający posiada szerszy opis oraz rysunki dotyczące wykonania przepompowni przydomowej PD . 

ODP:

Zamawiający zamieszcza na stronie http://bip.radziejowice.pl opis oraz schemat przepompowni.
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