10.

11.

Odp. Zgodnie z rozdz. iV pkt 16 SIWZ — .. leZeli wykonawca bedzie wykonywaf kolidujgce z
funkcjonowaniem szkofy prace — kazdorazowo musi uzgodnic z dyrektorem szkoly ich planowany
termin, rodzaf i zakres oraz sposéb wykonywania...

W cytowanym tekécie jest mowa jedynie o pracach kolidujacych z funkcjonowaniem szkoty.
Zamawiajgcy zaklada, ze wykonawca tak zorganizuje budowe, ze nie bedzie sytuacji kolidujacych, a
tym samym nie bedzie koniecznosci ustalania tych spraw z dyrektorem szkoty.

Niemniej jednak gdyby takie prace sie pojawily nalezy je uzgodni¢ m.in. z dyrektorem szkoty.
Podstawowym dokumentem normujacym kwestie organizacyjne hedzie harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktéry bedzie wymagat uzgodnienia z zamawiajgcym. Jedynie w sytuacjach nieustalonych
w harmonogramie lub innych dokumentach a groigcych zakidceniem funkcjonowania szkoly,
wykonawca w pierwszej kolejnosci bedzie musiat informowac o tym dyrektora szkoty. Podstawowym
celem tego zapisu jest bezpieczenstwo dzieci i zapewnienie ciggtosci nauki i dyrektor udzieli zgody
jesli powyisze bedzie zapewnione.

Czy p. 15 SIWZ dotyczy obstugi serwisowej w zakresie usuwania usterek czy petnej ustugi z
wymiang materiatéw eksploatacyjnych? Czy wykonawca ma kalkulowac koszt pracy konserwatora
zwigzane] z utrzymaniem petnej obstugi serwisowej?

Odp. Pkt. 15 SIWZ dotyczy petnej ustugi z wymiang materiatow eksploatacyjnych i nalezy uwzglednié
koszty pracy konserwatora zwigzanej z utrzymaniem peinej obstugi serwisowej dla urzadzen, ktére
beda wymagatly serwisowania.

Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem petna obstuga geodezyjna?

Odp. Pelna obsfuga geodezyjna to wszystkie czynnosci geodezyjne niezbedne do realizacji
zamoOwienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w tym geodezyjne wytyczenie obiektu w
terenie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zatwierdzona przez osrodek geodezyjny oraz
informacja o zgodnosci usytuowania chiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

Zdaniem Wykonawcy potwierdzenie czy terenie objetym inwestycja sa znaki geodezyjne nalezy do
obowiazkow Projektanta (Inwestora}. Wykonawca nie moie przyjac w ofercie ryczattowej kalkulacji
kosztu i terminu wykonania czynnosci, ktéry nie wiadomo czy wystapi.

Odp. Zamawiajgcy modyfikuje pkt 18 w rozdz. IV SIWZ.
Aktualne zapis pkt 18 brzmi nastepujgco:

W przypadku  likwidacii lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakdéw geodezyinych
podlegajgcych ochronie na terenie budowy, w ramach obsfugi geodezyjnej geadeta zatrudniony przez
Wykonawce odtworzy zniszczone znaki geodezyjne oraz trwale oznaczone znaki graniczne.

Czy w przypadku niezatrudniania podwykonawcow nalezy wykonal szczegdfowy kosztorys ofertowy
zgodnie z pkt 20 SIWZ?

Odp. Tak. Réwniez w przypadku niezatrudniania podwykonawcow wykonawca, ktory wygra przetarg
zohowigzany bedzie do przedtozenia zamawiajgcemu szczegdtowego kosztorysu ofertowego.

Czy wymagane doswiadczenia dla kierownika budowy i kierownika robdét dotyczy tylko petnienia
funkcji kierownika czy réwniez inspektora nadzoru?

Odp. Dotyczy tylko funkcji petnienia kierownika robét.




