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1. INFORMACJE OGOLNE

Dane ogélne:
Lokalizacja: ~ Radziejowice, dzialka nr ewid. 96/2 i cze¢s¢ dzialki 192/1, przy ul. Gléwnej

Inwestor: GMINA RADZIEJOWICE, Ul Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiomika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku
SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika
wody w istniejacej stacji uzdatniania wody w Radziejowicach. Przewiduje sie realizacje inwestycji w
dwoch etapach:

Opracowanie obejmuje Etap I — rozbiérke istniejacego zbiornika wody i wykonanie nowego wraz z
niezbgednym orurowaniem

Zakres i rodzaj przewidywanych prac:

Roboty ziemne zwigzane z odkryciem istniejgcego zbiornika wody. Rozbiérka zelbetowego zbiornika
wody wraz z elementami wyposazenia ( studzienki, schodki itp.). Wywéz materialéw z rozbiérki.

Budowa nowego zbiornika wody o pojemnosci 150m3

Zbiornik wyrownawczy wody uzdatnionej zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach w poziomie
plyty zamykajacej 10,3m x 8,7m oraz catkowitej wysokosci 2,6m. Poziom 0,00 zbiornika przyjeto na
wierzchu plyty fundamentowej na rzgdnej +145,45 m n.p.m.

Zamknigcie zbiornika stanowi plyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20cm o rzednej wierzchu + 2,35,
W celu odprowadzenia wody opadowej zaprojektowano spadki w gémej powierzchni plyty gornej o
maksymalnym nachyleniu 0,9%.

Plyte gorng oparto na zelbetowych $cianach obwodowych oraz scianie wewnetrznej. Sciany
zaprojektowano jako monolityczne o grubosei 25cm.

Fundament w postaci plyty zelbetowej o grubosci 25cm posadowiono na rzednej -0,25 z lokalnym
obnizeniem poziomu posadowienia do rzednej -0,65 w rejonie studzienki. W gémej powierzchni
zastosowano spadki o nachyleniu 1% w celu odprowadzenia wody do studzienki z calego obszaru
zbiornika.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano z betonu C 30/37 W8 wraz z dodatkiem
zapewniajacym hydroizolacyjnosé oraz stali A-IIIN (B500SP).

Przewidziano wykonanie warstwy podktadu z piasku grub. 20cm i podkladu z betonu C 8/10 grub. 10cm
oraz ulozenie izolacji - mat bentonitowych,

Wszystkie przerwy w betonowaniu ($ciana-$ciana, Sciana-strop) uszczelnione wewnetrznie tasmami z
blachy ocynkowanej pokrytymi jednostronnie aktywnym bentonitem oraz samorozpuszczlng folig
organiczng opézniajacg uaktywnienie bentonitu.

Zbiornik zostanie obsypany przepuszczalnymi gruntami sypkimi do rzednej +2,85 ze skarpowaniem w
stosunku 1:1 poza obrys plyty gomnej. Poziom terenu zaprojektowano na rzednej +0,35 = +145,80m n.p.m.

Wiaz do zbiomika wykona¢ z kregéw betonowych @800 przykrytych przykrywami @600
zamykanymi na klucz. Pokrywy zastosowaé zeliwne lub inne zapewniajace szczelno$¢. Potaczenia kregow
uszczelni¢ tasmami z bentonitu pgczniejacego. Kregi zaizolowaé bitumem.

Przewidziano wykonanie schodkéw zelbetowych z betonu C25/30, zbrojonych pretami fi 6-12mm z
balustrada z rur fi S5em.



1. DEFINICJE

1.1. Zamawiajacy- osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawcea — osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa.

1.5. Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajaca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.7 Podwykonawca- osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgsci robot
budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w
ofercie, z ktora Wykonawca zawarl umowg, za zgoda Zamawiajgcego, o wykonanie czeécei robot.

1.8. Inni Wykonawcy- osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robdt na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane (Roboty) -zespdl czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikow, materialow i sprzetu.

1.10.Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegélowych warunkach umowy.

1.11. Sprzgt — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obslugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowigce cze$¢ robét statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do realizacji rob6t, a przewidziane do usuniecia po zakoniczeniu robét.

1.14. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajacemu na pismie w scisle okreslonej
formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usunigeie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

1.15. Umowa —zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej treSci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.16.Cena umowna - kwota minimalna w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.17.Wada - jakakolwiek czgs$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacje projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.18.Data rozpoczgcia — data okreslona w szczegélowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczaé roboty budowlane okreslone w umowie.

1.19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoficzenie catosci lub czesci
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia.

1.20. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera Kontraktu o gotowosci
robot budowlanych do odbioru.

1.21. Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera.

1.22. Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.



1.23.Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw
produkeji (robocizny, materialow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i
zysku zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.24. Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo
zapobiec, nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

1.25. Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjna inwentaryzacjq robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robot, stanowiace podstawe do ich
oceny i odbioru koficowego.

1.26. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.27.0dbidr cz¢Sciowy- odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czgs¢ robot, dla ktérego w szczegblowych warunkach umowy zostal przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajacego.

1.28. Odbiér koficowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koficowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy.

1.29. Odbiér pogwarancyjny — odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem
ewentualnych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.30. Rozjemca — osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygania
sporow na drodze polubownej powstajgcych na tle realizacji umowy.

1.31. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.32.Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.33.Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie.

1.34. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — oznacza dokument tak
zatytutowany, zawierajacy zbi6r wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wlgczony do kontraktu.

1.35. Rysunki — oznaczajg rysunki Robét wigczone do Kontraktu oraz wszystkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.36. Przedmiar robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostaé
wykonane w Kontrakcie wedlug cech poszczegélnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji oraz
odpowiadajaca jej jednostke

1.37. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt.

1.38. Rejestr obmiaréw (Ksigga Obmiaréw) - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.39. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz roboét.
1.40. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera..

1.41.. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.42. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.



1.43. Przedsi¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiznym) istniejacego
polaczenia,

1.44. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.45. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiagca odrebng catoéé¢ konstrukeyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.46. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng  wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatmos¢  stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat.

L.47. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuge i sg one zgodne z okreslona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania.

1.48. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze dany wyréb, proces lub usfuga s zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.49. Powiadomienia, zezwolenia - gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu,
poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez
kogokolwiek, rozumie sig¢ przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na pi$mie. Dokument taki
stanie si¢ wigzacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upowaznione.

L. 50. Budynek- to obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.51. Budynek uzyteczno$ci publicznej- to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki
zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ushug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym s$rodladowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznoéci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy
lub socjalny;

1. 52. Budowla- to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sie na catosé uzytkowa;

1. 53. Budowa- to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1. 54. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony;

1. 55. Dokumentacja budowy- to pozwolenie, na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeb, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty, geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu- takze dziennik montazuy;

1. 56. Dokumentacja powykonawcza- to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1. 57. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany to:
-Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi



-Budowla stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
-Obiekt malej architektury
Obiekt malej architektury- to niewielkie obiekty, a w szczegdlnosei:
-Kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury
-Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j
-Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki
1. 58. Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

1. 59. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Jub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1. 60. Poziom terenu- to rz¢dna projektowanego lub urzadzonego terenu przed wejsciem gléwnym do
budynku, badz jego samodzielnej czgéci ( klatka schodowa), nie bedacym wylacznie wejsciem do
pomieszczen gospodarczych lub technicznych.

L. 61. Pozwolenie na budowe- to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego: prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- to tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgce uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

1. 62. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

L. 63. Remont — to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszeza si¢
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane- to budowa, a
takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

1. 64. Tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycie namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1. 65. Urzadzenia budowlane - to urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym,
zapewniajgcym mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;

1. 66. Wyréb budowlany- to wyréb w rozumieniu przepisow ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowani, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna calos¢ uzytkowa;

1.67.Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podiozu. Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana Iub
wygladzona

1.68.Farba — plynna lub pélplynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych cial stalych w
roztworze spoiwa.

1.69.Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /np. zywic, olejow, poliestréw / ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powloke transparentna.
1.70.Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

1.71.Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.



ILLOGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastepujacych robot
wymienionych w szczegélowych specyfikacjach technicznych.

NUMER SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBOT

SST.IL1 45110000-1 Roboty rozbidrkowe

SST.IIL.2 45111200-0 Roboty ziemne

SST.IL3 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.IIL4 45262300-4 Betonowanie

SST.IIL6 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
SST.III1.7 45320000-6 Hydroizolacje

SST.IIL§ 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne

SST.IIL.11 45430000-0 Posadzki

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robot Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiagzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w .,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg



wazniejsze od odezytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.
Wielkoscei okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoficzenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) §rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwosdcig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

I.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na 1 z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do



przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy .W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego 7rodta
spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetiaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do rob6t, chyba Se postanowienia ogélne
lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
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dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagai
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zZrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wihasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réwnych rodzajow
materialéow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ podzZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet Uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego Uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,



5 WYKONANIE ROBOT

5. L. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawcea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2 Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytufu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacj¢ tuchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowosé wykonania poszezegdlnych elementéw robét,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§é $rodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we



wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dost¢gp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do Uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, 2ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, de raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robét z dokumentacia
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce,
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopudci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wiasciwych przepisow
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normag lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. | i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcee w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne;j

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar tobot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw
Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.



Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokltadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. L. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badann laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalefi przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych rob6t w poszezegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wilascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawee i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,



- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe]j nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymezasowa przebudowg urzadzeni obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. Nr poz. 1843).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz.
961).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U.z 2019r poz. 667 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn.
Zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz, U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
Z poZn. Zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 1. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefistwa
pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz. U.z 2010r Nr 109 poz. 719 z
pdzn. zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, TV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

I11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych

1.1Zakres robdt objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka
istniejgcego zbiornika wody:
Rozbidrka zelbetowego zbiornika wody wraz z elementami wyposazenia ( studzienki, schodki itp.).
- rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm- studzienki, schodki
- rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 ¢m - rozbidrka istniejacego zbiornika
- demontaz istniejgcego ogrodzenia wewnetrznego
- rozebranie podloza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm - podklad
- wywoz materiatdw z rozbiorki

2. Materialy — nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe zbiornika zelbetowego obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1. zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier
moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow. Rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ ze starannogcia, by nie uszkodzié¢ konstrukcji.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez
Inzyniera.

Materialy z rozbiérki, ktére zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla wykonania robot :
- rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm- studzienki, schodki —m3
- rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 em - rozbiorka istniejacego zbiornika — m3
- demontaz istniejacego ogrodzenia wewnetrznego -m
- rozebranie podloza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm — podktad —m3
- wywdz materialdw z rozbiérki — m3



7. Odbidér robét.

Cena wykonania jednostki obmiarowej poszczegolnego asortymentu robot obejmuje:

1. dla rozbiorki elementéw betonowych, Zzelbetowych, podktadow :

rozbiérke elementow,

zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyroéwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

2. dla rozbidrki ogrodzenia :

— demontaz ogrodzenia wraz ze stupkami

— zlozenie materiatu z rozbiorki w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (material do ponownego
montazu),

- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

|

|

2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

[.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wehodza:
- Wykopy fundamentowe
- Podktady z chudego betonu — wymiana gruntu
- Podkiady podposadzkowe,
- Zasypki,
- Podsypki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w osltonie
$cianek szczelnych stalowych.

2.2. Do wymiany gruntu — zastosowa¢ piasek stabilizowany cementem lub chudy beton ukladany i
zageszczany warstwami grub. 20cm

2.3.Do wykonania podkfadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopdéw - zastosowal grunt niespoisty (piasek, zwir, pospétka) ubijajac go
mechanicznie warstwami gr. 20cm

Zasypki za mury oporowe:

max $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

wspolczynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
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odpornos$¢ na rozpad <5%.

2.5. Podsypki

- piasek na podsypke i do taw powinien speinia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

- cement do podsypki i tawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢

wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [42].

-woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i spelniaé wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitng

3. Sprzet
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu. W przypadku odkrycia fundamentow
przewiduje si¢ reczne wykonanie robot.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je wmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié zgodnosc
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow - przewidziano zastosowanie scianek szczelnych stalowych

Wykopy obok istnigjgcego budynku nalezy wykonywaé szczegdlnie ostroznie odcinkami 1,0m, co 3.0m
zabezpieczajgc budynek przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Glebokos¢ nowych wykopow nie powinna
przekracza¢ glebokosci posadowienia istniejacych fundamentow.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyfki w wykonywaniu wykopow wynosza 10cm.

Wymiang gruntu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie warstwami chudego betonu

grubosci max. 20cm i zaggszeza¢ mechanicznie do Is=0,98.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 ¢cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usuniéta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji..

Warunki wykonania podkiadu:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczgciem ukiadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubo$¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej
Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.

Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
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0,25m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami.

0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w
p-10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

-zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow

Sprawdzeniu podlega;

- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i réwnomiernosé warstw podkladu
-sposob 1 jako$é zageszcezenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé iréwnomiermnod$é warstw zasypki
- sposob ijakos$¢ zageszczenia.

6.4. Podsypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ irownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakosé zageszezenia.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg:

- wykopy — [m3]

- wykonanie scianek szczelnych - m

- podkiady i nasypy — [m3]

- zasypki — [m3]

- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglodei transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych,

9. Podstawa platnosci

— Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

— Whbijanie $cianek szczelnych — placi si¢ za m whbitej $cianki.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie linii ustawienia Scianki,

- whbicie $cianki,

— Wykonanie podktadéw i nasypow — placi si¢ za m3 podkiadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyroOwnanie terenu.

-Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przew(z na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

-utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3. ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu wedtug dokumentacji projektowe;.

W zakres tych robdt wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-1IIN /B500SP/.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6.

(2)Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwar.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszezalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, Wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcowki i pretéw gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretéw Zebrowanych o érednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i oZzebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz Smm
na 1m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem
wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakogci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci, co do jej wlasciwoscei technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Raoboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé¢ przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport .
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zeby uniknaé trwalych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
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Prety i walcowki przed ich Uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe Uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworezych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosei réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyze] wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dlugosé
pretodw poszezegolnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy lgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru konicowego .

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
Zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgez i dlugodei zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPYV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Przewidziano beton do wykonania podktadéw C-8/10 oraz beton C-30/37 W8 z dodatkiem zapewniajacym
hydroizolacyjnos¢ do wykonania konstrukcji zelbetowej zbiornika. Jako dodatek do betonu zapewniajacy
hydroizolacyjnos¢ nalezy stosowac preparat zawierajacy m.in. aktywne substancje chemiczne, ktore
reagujac z woda zawarta w swiezym betonie oraz pozostatosciami po hydratyzacji cementu, wywoluja
reakcje katalityczne, ktore prowadza do powstania nierozpuszczalnych formacji krysztatow. Ruszt
krystaliczny, wypelniajgc pory i kapilary betonu winien trwale uszczelni¢ beton zapobiegajac przenikaniu
wody i innych cieczy z dowolnych kierunkéw. Dodatek ten musi by¢ dopuszezony do kontaktu z woda
pitna.

Schodki proste na plycie grub. 12cm z betonu C-25/30 wraz ze $ciang fundamentowa 1,0x1,0x0,2m

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowsg, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35™ — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalet normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujgcym skfadem;

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien byé umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

-oznaczenie

- nazwa wytwomi i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki
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~termin trwatosci cementu,

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody Wwyposazone we Wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napehianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PNEN 147-2,

Akceptowanie poszczegblnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej Uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badain cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania

Miegjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetoscl cementu znajdujgcego si¢ w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniemn.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu.

Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed Uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
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3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).
4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,.gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu 1 wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251,

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu 1 wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglgdnia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa,

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skiadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$é rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badZz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
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(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko$¢é 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagi¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem,

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

usunigeie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PNEN206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagafi technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg 1 niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowag:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ spos6b postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy weczesnie]
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzZniej niz po 12 godzinach od zakoniczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sie
1gczyt z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetiaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukeji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatdw.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarmami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

- rOwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic
betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzyma¢ rowna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecefi powierzchnig nalezy obrzuci¢é zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste,

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
- 1Im3 wykonane] — zelbetowej plyty fundamentowej zbiornika,
- 1m2 wykonanych zelbetowych écian fundamentowych i plyty gérnej,
- Im2 wykonanych scian fundamentowych zelbetowych pod schodki
- Im2 wykonanych schodéw prostych na plycie

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- uloZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwief i marek, zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 lub m2 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie
podloza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

5. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ponizszych izolacji:
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Izolacja plyty gérnej

- pozioma plyty stropowej: 2x papa termozgrzewalna
Izolacja pod plyt¢ denna

- mata bentonitowa na przygotowanym podlozu z wywinieciem na $ciany S0cm
Uszczelnienie szczelin konstrukeyjnych i przerw w betonowaniu:

- tasmami z blachy ocynkowanej pokryte] jednostronnie aktywnym bentonitem oraz samo
rozpuszczalng folig organiczng opdzniajgca uaktywnienie bentonitu, z zachowaniem zasady nierozcinania
zbrojenia plyty dennej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materialy

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng pafistva czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo -
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany™,

- okres przydatnosci do Uzycia podany na opakowaniu,

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spelniajgce wymagania okreslane w
normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czgsci podziemnych i przyziemi budynk6w stuza nastepujace materialy rolowe:
- Papa termozgrzewalna (polimerowo-astaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowe;)

- Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm hydroizolacyjna zabezpieczajaca przed kontaktem
styropianu z bitumem

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepre,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

- Mata Bentonitowa Hydroizolacyjna o wlasciwosciach:

Masa Powierzchniowa G/M2 4800

Dhugosé (Mb) 10

Wytrzymatos¢ Na Rozcigganie Wzdtuz KN/M - 10

Wytrzymalos¢ Na Rozcigganie Wszerz KN/M - 10

Szerokosé (M) - 2

Odpornos¢ Na Przebicie Statyczne CBR (KN) - 1

Grubosé Tasmy/Scianek (Mm) - 5

Pecznienie Bentonitu - 24ml/2¢g

Mata bentonitowa hydroizolacyjna skfadajgca si¢ z geotekstyliow o wysokiej wytrzymalodci, bentonitu
sodowego w ilosei 4,8 kg/m? oraz folii polietylenowe;.

Bentonit sodowy o duzej zdolnosci pgcznienia i niskiej przepuszczalnosci zamkniety pomiedzy dwoma
warstwami geotekstyliow.

Proces igtowania winien zespala¢ ze sobg materiaty geotekstylne, tworzac wytrzymaly kompozyt z
rownomiernie rozprowadzong warstwg bentonitu oraz chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi i uszkodzeniami podczas prowadzenia prac budowlanych.

Mata po zasypaniu winna wchodzié¢ w reakcje z woda i tworzy¢ monolityczng membrane hydroizolacyjna.
Nie zawiera lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) i moze by¢ ukladana w na $wiezym betonie w
praktycznie kazdych warunkach atmosferycznych, przy nowych jak i istniejacych konstrukcjach.
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Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,2 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosei 0,4 i 0,5 mm, gadkich i
tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych,

Materiaty pomocnicze

Odrgbng grupg wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materialéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajgee 1 zmywajace,

— laczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

spetniajgce wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrodet musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosei wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu™.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

- 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg  wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do Uzycia (termin zakoficzenia robét
hydroizolacyjnych powinien si¢ kornczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materialow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem
promieni sfonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wod¢ nalezy przechowywaé w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezedniej przetrzymywano materialy moggce zmienié
skfad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beds przyjazne dla srodowiska, a takze
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bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
rowniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub mnymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzié¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiemie obok
siebie na cafej powierzchni tadunkowej drodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania
si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyroboéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wezesniej przetrzymywano inne pltyny badZ substancje
mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywaé sig¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czgéci mozna przystapi¢ po zakorczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych i robét mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materialow.

Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

-z pladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

— powinny byé nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktfosci, peknig¢ (luZne czgsci nalezy usungé, wypukiosci powyzej 2mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

— polgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3cm lub powinny by¢ sfazowane pod kgtem 45° na szerokosci 1 wysokosci
co najmniej Scm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podioze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podfoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju
nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie rozfozona (ciggla) i wykazywaé
dobrag przyczepnos¢ do podloza.
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Wymagania szczegotowe dotyczace podlozy betonowych i Zelbetowych Podloza betonowe i Zelbetowe, w
celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacjg, powinny byé wykonane z nastepujacych klas
betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegotowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny mie¢ wytrzymalos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej. Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.
Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukeji
producenta materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczgéciej temperatury powietrza i podloza w czasie ukladania izolacji powinny byé nie nizsze niz+5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny byé co najmniej o 3°C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robGt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%.

W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadzaC pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszezalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60cm.

Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skal
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.

Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymaé przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskows.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesei podziemnych
budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zluszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— scidle przylegaé do izolowanego podioza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byé gladka,
bez lokalnych wglebient lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byé¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby
na wezesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,
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— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na
siebie w sposéb destrukcyjny,

— miegjsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkladki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wkiadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci
szczeliny).

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t™ ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegblowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych sa nastepujace:

— izolacje powlokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba
ukfadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a laczna
grubosé tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy oslonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci
jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny byé dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowar,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelnos¢ na zakladach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na
powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polgczenia z
izolacja pozioma; przy braku szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci robét

Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych .

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podioza.

Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne Uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed Uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materialow na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o
dopuszcezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowarn (oryginalno$¢ opakowan 1iich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materialow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ 1 réwno$¢ podkladéw, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura podloga, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementoéw metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektows i
odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, dokladnosé
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegélowych specyfikacji technicznych, wypemienie spoin,
czysto$¢ powierzchni. wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementdw
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— gladzi i tynkéw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podkiadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki r6znych plaszezyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materialéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podloza. Wyglad powierzchni podioza nalezy ocenié¢
wizualnie, z odleglosci 0,5-1m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty o dlugosci 2,0m, przylozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20m2 podloza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokladnoscia do
Imm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypukiosci i wglebienia na
powierzchni podkladu powinny by¢é nie wigksze niz 2mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci
powyzej 2mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymalosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegolowe] specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ 1 temperaturg podloza nalezy oceni¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych plaszezyzn podlozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegélowej specyfikacii
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegotowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentow wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byé
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszezegdinych warstw

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposéb
zapewniajgcy ich cigglosé i szczelnosé, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

—na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

-~ przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegdlowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialdw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdInosei w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych 1
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji 1
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym
wyschnigeiu 1 utwardzeniu,
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnodci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (roéwnosci, cigglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioga,

— sprawdzenie pozostalych wymagan okres$lonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzié metodami okreslonymi w szczegdlowej specyfikacji
techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloga mozng przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mlotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghuichy dzwigk $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu
izolacji z podfozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami
nieniszczgcymi w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robot

[zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. Odbidr robot

Qdbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajagcymi zakryciu sa podioza i poszczegélne warstwy w izolacjach wielowarstwowych., Odbior
podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uloZeniem kolejnej
Warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacii.
Wyniki badari nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczeg6lnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza lub poszczegolne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosei. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalepy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podloza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosei kierownika budowy.
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Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koficowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosei z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtows specyfikacje techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢é umowa. Wykonawca
robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

~ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbiordw czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz¢sci i przyziemia budynku powinny byé odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badann byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu Uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalodci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyZzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonaé ja ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokd6l powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoscei wykonania robét hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokdl odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku po Uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Zasady rozliczenia i pfatnosci
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Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegdlowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe 1 wodochronne budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstugg sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokosci do 4,5m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materialoéw izolacyjnych i materialéw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materialow w sposéb podany w ktdre wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- wykonywanie robot,

— uporzadkowanie migjsca wykonywania robot, szczegotowej specyfikacji technicznej.

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowarn i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegoltowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowarn niezbednych do wykonania rob6t
hydroizolacyjnych na wysokoscei ponad 4,5m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowarie na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1),

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta$mie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wldkninie przeszywane;.
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosei wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1),

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej {gcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw wodnej
elementow podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badann zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badafn zapraw do murow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozpltywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badain zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozpltywu) (Zmiana A1l).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaf zapraw do muréw — Czgs$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutk¢ ido tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego Uzytku,

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie,

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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