NAZWA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UJECIA WODY
ZAMOWIENIA: W MIEJSCOWOSCI KORYTOW GM. RADZIEJOWICE
ADRES Dz. Geod. Nr. 443/4, 444/4, obreb Korytéw, gm. Radziejowice
INWESTYCJI:

GMINA RADZIEJOWICE
ZAMAWIAJACY: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.
WYKONAWCA Gq ,om

OPRACOWANIA:

ul. Szafirowa 27, 05-500 Piaseczno
NIP: 1231075501
REGON: 363443087

RODZAJ :
OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
NAZWY | KODY Grupa robét: 45200000-9

ZAMOWIENIA:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
Klasa robot: 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu.

74230000-0 Ustugi inzynieryjne.

Kategoria robét:

45232430-5 Roboty w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45232151-5 Wezty do przepompowywania wody

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232320-3 Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadéw
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

DATA OPRACOWANIA:

LIPIEC 2017

AUTOR OPRACOWANIA PODPIS

Mgr inz. tukasz Gadomski
upr. Nr MAZ/0229/POOS/11

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

= | Czes¢ opisowa

= |l Cze$¢ informacyjna




INWESTOR:

Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10

|. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i przebudowa technologiczna
istniejgcej w Korytowie hydroforni wraz z wykonaniem drugiego otworu studziennego,
zgodnie z odrebng dokumentacjg. Konieczno$¢ wykonania prac jest zwigzana
Z pogorszeniem sie jakosci wody zasilajgcej hydrofornie oraz zapewnienie
rezerwowego zrodta wody.

Istniejagcy budynek hydroforni ma powierzchnie 40,95 m?, dodatkowo
Zlokalizowane sg w nim dwa zbiorniki hydroforowe wraz z armaturg i instalacjami
towarzyszgcymi.

W ramach modernizacji zlikwidowana zostanie istniejgca obudowa studni
| armatura. Przewidywana jest obudowa naziemna z kompletng armaturg ze stali k.o.
Ten typ komory zapobiega okresowemu zalewaniu wodg gruntowg i likwiduje ryzyko
skazenia bakteriologicznego wody podziemne;.

Ponadto przewidywany jest demontaz istniejgcych zbiornikdw, armatury
I instalacji oraz montaz nowych urzgdzen technologicznych, armatury i instalacji (
sanitarnych i elektrycznych) w istniejgcym budynku oraz wykonanie dodatkowego
otworu studziennego wraz z uzbrojeniem, pompg i montazem obudowy a takze
drugiego zbiornika magazynowego o p. Wszystkie zlikwidowane elementy zostang
przekazane klientowi — utylizacja po stronie klienta. Nie przewiduje sie wykorzystania
zadnych elementow istniejgcej staciji.

Dodatkowo z instalacji zewnetrznych przewiduje sie wykonanie osadnika wdéd
poptucznych wraz z komorg pomiarowo-zaworowg i drenazem oraz posadowienie
zbiornika magazynowego o pojemnosci 200 m3, petnigcego rowniez funkcje
przeciwpozarowe. Obok zbiornika magazynowego konieczne bedzie posadowienie
zestawu hydroforowego, zabudowanego w kontenerze.

Uzupetnieniem modernizacji obiektu jest wykonanie na przedmiotowym terenie
nawierzchni i utwardzen do obstugi wszelkich urzadzen i instalacji, w tym chodnikéw i
podjazdow.

Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowuje miejsce pod przewidywane
wykonanie dodatkowego otworu studziennego oraz drugiego zbiornika

magazynowego, jednakze realizacja zadania projektowego tego nie dotyczy.
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Niniejszy dokument zawiera informacje | wymagania Zamawiajgcego

do opracowania niezbednych projektéw oraz wykonania robo6t budowlanych.

2. Opis wymagan Zamawiajacego

Celem realizacji zamowienia jest dostarczenie wody o jakosci odpowiadajgcej
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Poz. 1989)
w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.

W zwigzku z powyzszym planuje sie przebudowe SUW i uzyskanie jej wydajnosci
na poziomie:
Qn =40 m3h.

Chwilowe zapotrzebowanie Qmaxh Obiektu w wode na cele sanitarno- bytowe

oraz p.poz. zostanie ustalone w fazie projektowej po wykonaniu bilansu.

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Wykonania dokumentacji projektowe] w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, z
pozniejszymi zmianami obejmujgca wszystkie wymagane branze zgodne z
zakresem robot dla Stacji Uzdatniania Wody tj.:

- architektoniczna,

- konstrukcyjno-budowlang,
- technologiczno - sanitarng,
- elektryczng i AKPIA,

- zagospodarowania terenu.

Faza projektu budowlanego winna by¢é zakonczona uzyskaniem prawomocnej

decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia.
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UWAGA!

1. W czasie prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest
na biezgco informowaé¢ Zamawiajgcego o postepie prac projektowych oraz
przebiegu procedury uzyskania wymaganych pozwolen.

2. W terminie do 5 tygodni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ =~ Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan technicznych
i technologicznych przedmiotu Zamdéwienia.

3. Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych, moze wnies¢ swoje uwagi
dla zaproponowanych rozwigzan.

a) Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i planéw BIOZ.

b) Uzyskania aktualnych map do celéw projektowych dla catego terenu
objetego zakresem inwestycji.

c) Wykonania badanh geologicznych gruntu.

d) Uzyskania wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych np. decyzji srodowiskowej, pozwolenia
wodno-prawnego, niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu po rozbudowie Zamawiajgcemu do
uzytkowania.

e) Wykonanie bilansu mocy elektrycznej obiektow z uwzglednieniem nowego
zapotrzebowania na moc elektryczna.

f) Wykonania dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.

g) Wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych sieci, instalacji i obiektow oraz instrukcje
rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji, a takze instrukcje BHP dla
obstugi w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych.

h) Wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz z zasadami sztuki budowlane;j.
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i) Opracowanie przed przystgpieniem do prac budowalnych, instalacyjnych,
technologicznych i elektrycznych harmonogramu prac wraz ze
szczegotowym planem etapowania robaot.

J) Utrzymania obiektow ,w ruchu” w trakcie wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, polegajgce na zapewnieniu ,produkcji” i dostaw do
odbiorcow wody w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej jakosci, wraz z
zapewnieniem iutrzymaniem rozwigzan tymczasowych wyniklych z
technologii i etapowania prowadzonych robét np. tymczasowa pompownia
lub zbiornik zewnetrzny.

k) Uruchomienia i rozruchu instalacji stanowigcych przedmiot zaméwienia.

[) Przeprowadzenia prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie.

m) Przeprowadzenia szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego w
zakresie obstugi i eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody.

n) Dostarczenia kompletu atestow, deklaracji, certyfikatow sprzetu,
oznakowan, i instrukcji dla prawidtowej eksploatacji SUW.

0) Wykonanie tablic informacyjnych.

p) Wykonanie oznakowania obiektow i instalaciji.

g) Osiaggniecia efektu oraz parametréw techniczno — technologicznych
zdefiniowanych w dokumentacji projektowej.

r) Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot i serwisu
pogwarancyjnego.

s) Uzyskania wszelkich dokumentow i spetnienie wszelkich wymogow
niezbednych do przekazania obiektu do eksploatacji i jego uzytkowania

zgodnie z wymogami prawa.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Miejscowos¢ Korytow potozona jest w gminie Radziejowice, pow. zyrardowski
ok. 2 km na potudniowy wschéd od Zyrardowa, w bezposrednim sgsiedztwie linii
kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki — Zawiercie oraz DK50 Ciechanoéw - Ostrow
Mazowiecka.

Ujecie wody jest zlokalizowane we wschodnim krancu wsi na dziatkach nr 443/4
oraz 444/4 obreb Korytow, ktore stanowig wtasnos¢ Gminy Wiejskiej Radziejowice.

Wiascicielem jest Gmina Radziejowice.
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Ujecie wiejskie w Korytowie skfada sie aktualnie z otworu studziennego nr 1 o
gtebokosci 65,0 m, wykonanego w 1993 roku, ktéry ujmuje do eksploatacji wody z
czwartorzedowej warstwy wodonosnej. W ramach ujecia trwa rowniez budowa
awaryjnego otworu studziennego nr 2. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne
ujecia wynoszg Q = 40,0 m3h, przy depresji s = 4,50 m. Ujmujg one do eksploatacji
czwartorzedowg warstwe wodonosng zalegajgca do gtebokosci ok. 62,0 m p.p.t.

Zatacznik nr 1 — Decyzja zasobowa ujecia

Gmina Radziejowice posiada pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych,
udzielone  decyzjg Starosty Zyrardowskiego znak: OS.VIII./3/2005 z
dnia 13 maja 2005 r. Pozwolenie to obowigzuje do dnia 13 maja 2015 roku.

Wyzej wymieniona decyzja zezwala na pobdr wéd podziemnych w ilosci:

thax = 23,0 m3/h
Qdsr = 310,0 m¥/d
Qdmax = 252,0 m?3/d

Zatacznik nr 2 — Pozwolenie wodnoprawne

Wg badan uzyskanych od Zamawiajgcego, woda surowa ujmowana ze studni

gtebinowej nr 1 charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

_ Jedn. Otwor | Otwor | Otwoér | Otwor | Otwor
L.p. Oznaczenie miary nrl nrl nrl nrl nrl
1X.2013 | 1X.2014 | V.2016 | X.2016 | V.2017
1. Metnosé mg/I 0,21 0,37 0,26 7.8 <0,1
2. Barwa mgPt/l <5 <5 <5 - <5
3. Odczyn pH - 7,8 8,2 8,1 - 7,9
4. Zapach - - -
5 Twardos¢ og. mgCaCOsl/I 186 -
7 Zelazo mgFe/l <0,060 | 0,0695 | <0,060 | 0,765 | 0,0649
8 Mangan mgMn/I 0,0214 | 0,0247 | 0,0263 | 0,062 | 0,0247
9 Chlorki mgCl/I 7,66 -
10. Jon amonowy mgNH,*/l | <0,05 <0,05 | <0,05 - <0,05
11, Azotyny mgN/I <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03
12. Azotany mgN/I 25,7 -
13. Utlenialno$¢ z KMnQ, mgO,/I <0,50 -
14. | Przewodno$¢ elektr. Wi. uS/cm 390 440 368 - 374
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5. Opis istniejacych obiektéw i urzadzen technologicznych Ujecia Wody

Studnia gtebinowa oraz hydrofornia wybudowane zostaly w latach
1993-1996 r. Woda ze studni podawana jest rurociggiem ciSnieniowym do budynku
hydroforni, gdzie trafia do dwoch zbiornikow hydroforowych - kazdy o pojemnosci
1000l i cisnieniu roboczym 1MPa. Zbiorniki zapewniajg odpowiednie cisSnienie wody
ttoczonej nastepnie do sieci wodociggowej. Woda surowa dystrybuowana
do odbiorcow nie podlega zadnym procesom uzdatniania.

Zatacznik nr 3 — Schemat technologiczny pompowni Korytow

Podstawowe dane o istniejgcej studni ujecia w Korytowie

Nr studni 1
Rok wykonania 1993
Rzedna terenu m n.p.m. 140,00
Glebokos¢ w m. 65,0
Glebokos$¢ ujetej warstwy w m. 37,0-62,0
Wydajnos¢ Qe m*h 40,0
Depresja w m. 4,5
Wydatek jednostkowy q /m®h/1ms 8,89 - 8,91
Wspotezynnik filtracji k [m/s] 0,000101
Zwierciadlo wody % m. p.p.t. 377—"%
Wiek warstwy wodonos$nej Q

W budynku hydroforni znajdujg sie nastepujace urzadzenia:

e 2 zbiorniki hydroforowe,
e instalacja i armatura technologiczna,

e chlorator.
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Zbiorniki hydroforowe

Instalacja i armatura technologiczna
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Ujecie wody
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Teren ujecia jest ogrodzony z bramg wjazdowg. Studnia wyniesiona

na ok. 0,6 m ponad poziom terenu. Promieh nasypu studziennego wynosi okoto 8 m.

Whnetrze obudowy wyposazone jest w instalacje technologiczng wraz z armatura.

Budynek hydroforni
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6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Modernizacja ujecia wody obejmowac bedzie:

Demontaz istniejgcego uzbrojenia studni gtebinowej (pompa gtebinowa, rurociagi
ttoczne, gtowica studzienna, armatura studzienna i instalacja technologiczna);
Likwidacja istniejgcej obudowy studziennej;

Wykonanie nowej napowierzchniowej obudowy studziennej;

Zainstalowanie nowego uzbrojenia studni gtebinowej (pompa gtebinowa,
rurociggi ttoczne wraz z rurkami piezometrycznymi, gtowica studzienna, armatura
studzienna i instalacja technologiczna) wraz z jej podtgczeniem oraz wymiang
zasilania elektrycznego i sterowniczego;

Wykonanie nowego otworu studziennego (studnia nr 2);

Wykonanie nowej napowierzchniowej obudowy studziennej (studnia nr 2);
Zainstalowanie uzbrojenia studni gtebinowej nr 2 (pompa gtebinowa, rurociggi

ttoczne wraz z rurkami piezometrycznymi, gtowica studzienna, armatura
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studzienna i instalacja technologiczna) wraz z jej podtgczeniem oraz wymiang
zasilania elektrycznego i sterowniczego

Wykonanie kolektoréw wodociggowych i sanitarnych;

Demontaz urzgdzen i instalacji w budynku hydroforni;

Wykonanie technologii uzdatniania wody na wydajno$¢ 40 m3/h z zastosowaniem
1 stopniowej filtracji cisnieniowej;

Budowa zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, zewnetrzny stalowy
zbiornik 200 m?,

Dostarczenie zestawu podnoszgcego cisSnienie zamontowanego na gotowo
w kontenerze, posadowionym na fundamencie obok zbiornika magazynowego;
Wykonanie nowego zasilania i sterownia urzgdzeniami technologicznymi;
Budowa osadnika poptuczyn wraz z komorg pomiarowo - zaworowa,;

Budowa drenazu rozsgczajgcego.

Budowa uktadu nawierzchni: chodnikdw i podjazdéw.

. Ujecia wody — roboty technologiczne i sanitarne

7.1. Ujecie wody - istniejgca studnia giebinowa

Nalezy wykona¢ nowg, napowierzchniowg obudowe studzienng tworzywowg

z ogrzewaniem. Teren wokét wyrownac¢ do rzednych projektowanych, a pod nowg

obudowe nalezy wykonac ptyte zelbetowg bedacg podstawg dla jej zamocowania.

Wyposazenie technologiczne obudowy studziennej stanowi¢ bedg nastepujgce

elementy:

pompa gtebinowa z podwodnym kablem zasilajgcym,

rurocigg ttoczny o potgczeniach kotnierzowych wyposazony w 2 rurki
piezometryczne,

gtowica studzienna z orurowaniem,

armatura zwrotno-zaporowa,

urzgdzenia pomiarowe oraz AKPIA z przekazywaniem wskazan np. przeptywu
i objetosci, zwierciadta wody,

urzgdzenia zabezpieczajgce przed suchobiegiem.

Prace na terenie ujecia obejmujg réwniez:
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wykonanie utwardzenia terenu wokot obudowy - w odlegtosci 1 m poprzez
utozenie kostki betonowej ze spadkiem 2% w kierunku terenéw zielonych,
wykonanie dojazdu do studni gtebinowej — utwardzenie terenu do uzgodnienia
Z zamawiajgcym,

wymiane kabla zasilajgcego i sterujgcego wraz z instalacjg elektryczng
| osprzetem towarzyszgcym,

wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu ujecia za pomocg 1 lampy LED

zainstalowanej na maszcie skierowanym w strone studni.

7.2. Ujecie wody - nowa studnia giebinowa

Nalezy wykona¢ nowy odwiert studzienny wraz z uzbrojeniem zgodnie

z odrebng dokumentacja.

Nastepnie zamontowac¢ napowierzchniowg obudowe studzienng tworzywowg

z ogrzewaniem. Teren wokdét wyrownac do rzednych projektowanych, a pod nowg

obudowe nalezy wykonac ptyte zelbetowg bedacg podstawg dla jej zamocowania.

Wyposazenie technologiczne obudowy studziennej stanowi¢ bedg nastepujgce

elementy:

pompa gtebinowa z podwodnym kablem zasilajgcym,

rurocigg ttoczny o potgczniach kotnierzowych wyposazony w 2 rurki
piezometryczne,

gtowica studzienna z orurowaniem,

armatura zwrotno-zaporowa,

urzgdzenia pomiarowe oraz AKPIA z przekazywaniem wskazan np. przeptywu
| objetosci, zwierciadta wody,

urzgdzenia zabezpieczajgce przed suchobiegiem.

Prace na terenie ujecia obejmujg réwniez:

wykonanie utwardzenia terenu wokot obudowy - w odlegtosci 1 m poprzez
utozenie kostki betonowej ze spadkiem 2% w kierunku terenéw zielonych,
wykonanie dojazdu do studni gtebinowej z kostki betonowej,

wymiane kabla zasilajgcego i sterujgcego wraz z instalacjg elektryczng

i osprzetem towarzyszgcym,
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— wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu ujecia za pomocg 1 lampy LED

zainstalowanej na maszcie skierowanym w strone studni.

8. Koncepcja ogdlna stacji uzdatniania wody

8.1. Budynek Stacji Uzdatniania Wody — roboty technologiczne i sanitarne

8.1.1. Napowietrzanie wody

Woda surowa ze studni gtebinowej ttoczona bedzie pompga gtebinowg na ukfad
napowietrzania. Do tego celu stuzy¢ bedzie statyczny mieszacz wodno-powietrzny,
do ktérego zostanie doprowadzone sprezone powietrze z bezolejowej ttokowej
sprezarki. Dla zapewnienia petnej niezawodnosci nalezy przewidzie¢ ukfad
napowietrzania wyposazony w dwie sprezarki technologiczne: gtbwng oraz
rezerwowg. W sktad zestawu napowietrzania wchodzi rowniez komplet wymaganych
zaworow odcinajgcych i spustowych, orurowanie wraz z armaturg oraz
odpowietrznik.

W celu regulacji, rozdzialu i zabezpieczenia sprezonego powietrza
doprowadzanego do aeratora zestaw napowietrzania nalezy wyposazyc¢
w rozdzielnie pneumatyczng. Urzgdzenie wyposazone jest w komplet armatury
regulacyjnej, zabezpieczajgcej uktad przygotowania powietrza oraz rotametr
do pomiaru ilosci powietrza doprowadzanego do aeratora, a takze prowadzi staty
monitoring ciSnienia sprezonego powietrza, ktéry przekazywany jest do rozdzielni
technologicznej, archiwizowany i pokazywany na panelu sterowniczym rozdzielni
technologicznej.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad uktadu napowietrzania, a majace kontakt

z woda muszg posiadac atest PZH do zastosowania dla wody pitnej.

8.1.2. Filtracja cisnieniowa

Po napowietrzeniu w aeratorze woda zostanie skierowana bezposrednio
na ukfad filtréw ciSnieniowych odzelaziajgco-odmanganiajgcych wypetnionych
ztozem filtracyjnym kwarcowo-katalitycznym.

Z uwagi na parametry wody surowej projektuje sie filtracje jednostopniowg
prowadzong z predkoscig nie wiekszg, niz 8 m/h. Filtry pracowa¢ powinny

automatycznie.
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Wyposazenie kazdego z filtrow stanowic beda:

- miedzykotnierzowe, zeliwne przepustnice z dyskami ze stali kwasoodpornej;
sterowane pneumatycznie,

- zawory odcinajgce i regulacyjne,

- zawor odpowietrzajgcy,

- armatura pomiarowa (przeptywomierz elektromagnetyczny, 2 szt. manometréw,
2 szt. przetwornikdw cisnienia), kranik pobierczy.

Instalacja technologiczna w obrebie filtréow powinna by¢ wykonana z PE.

Wodno-powietrzne ptukanie filtrw prowadzone bedzie automatycznie,
zgodnie z programem ptukania, z uzyciem wody uzdatnionej ttoczonej pompag
ptuczacg z przewidywanego zbiornika retencyjnego oraz powietrzem za pomocg
dmuchawy / wentylatora bocznokanatowego. Do regeneracji zt6z filtracyjnych nalezy
przewidzie¢ dmuchawe / wentylator bocznokanatowy powietrza o sprezu i wydajnosci
adekwatnym do wielkosci zbiornikdw filtracji oraz wysokosci zasypu zioza
filtracyjnego. W sktad zestawu dmuchawy / wentylatora bocznokanatowego wchodzic¢
powinien zawor przecigzeniowy, zwrotny, filtr powietrza, krocie¢ przytaczeniowy
stalowy oraz manometr. Ponadto do regeneracji filtra wodg zastosowaé nalezy
pompe ptuczgcg, o wydajnosci i wysokosci podnoszenia adekwatnym do wielkosci
zbiornikow filtracyjnych oraz wysokosci zasypu ztoza filtracyjnego. W skiad zestawu
pompy ptuczgcej wchodzi¢ powinna armatura odcinajgca, zawor zwrotny,
przeptywomierz elektromagnetyczny oraz manometr.

Wszystkie elementy wchodzace w skiad ukiadu napowietrzania, a majace kontakt

Z wodag musza posiadac atest PZH do zastosowania dla wody pitnej.

8.1.3. Dezynfekcja wody

Do okresowej dezynfekcji projektuje sie zestaw dozujgcy podchloryn sodu
do uktadu technologicznego Iub sieci wodociggowej. Zestaw dozujgcy bedzie
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni, z oddzielnym wejsciem
z zewnagtrz, wyposazonym w wentylacje mechaniczng wywiewng. Dozowanie
pompka dozujgca z silnikiem krokowym ze zbiornika chemii min.100 | z tacag

ochronng.
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8.1.4. Zestawy hydroforowe

Do zasilania sieci wodociggowej obiektu w wode pitng, pobierang ze zbiornika
retencyjnego, przewiduje sie zestawy hydroforowe, ktorych zadaniem bedzie
utrzymywanie statego cisnienia wody w sieci wodociggowej realizowanego dzieki
ptynnej regulacji obrotéow silnika 3 pomp przez przetwornice czestotliwosci. Kazda
pompa posiada¢ bedzie wilasng przetwornice czestotliwosci. Zestawy wraz
z orurowaniem technologicznym zlokalizowane bedg w kontenerze posadowionym
na zewnatrz obok zbiornika wyrownawczego. Wydajnos¢ zestawu hydroforowego
na cele sanitarno-bytowe oraz p.poz. zostanie ustalona w fazie projektowej po
wykonaniu bilansu. Podobnie konieczne wymiary kontenera.

Zestaw podnoszenia cisnienia musi posiadac¢ atest PZH do zastosowania dla wody

pitnej na kompletne urzadzenie.

8.1.5. Instalacja i armatura technologiczna SUW

Instalacja technologiczna Stacji Uzdatniania Wody w wykonaniu z PE
zgrzewana doczotowo. Armatura technologiczna odcinajgcg jako przepustnice
miedzykotnierzowe z Zzeliwa szarego z dyskami z PE z napedami slimakowymi
lub dzwigniowymi.  Armatura  zwrotha w  postaci  zeliwnych  zaworow
miedzykotnierzowych.

Do pomiaru zuzycia wody oraz ilosci wyprodukowanych sciekow stuzy¢ bedg
przeptywomierze elektromagnetyczne.

Urzgdzenia pomiarowe zainstalowane na:
- rurociggu wody surowej,
- rurociggu wody ptuczacej,

- rurociggu wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociagowej musza posiadac atest

PZH do zastosowania dla wody pitnej.
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8.1.6. Potaczenia miedzyobiektowe - instalacje zewnetrzne, sieci
wodociggowe

Nalezy wykonac¢ nastepujgce rurociggi wod.-kan.:
— rurocigg wody surowej dtugosci ok. 35,0 mb od studni nr 1 i 2 do budynku SUW,
— rurocigg wody uzdatnionej dtugosci ok. 170 mb od zbiornika retencyjnego wody,

— dostawa armatury zasuw przy zbiorniku retencyjnym wody,

kanalizacja technologiczna wewnetrzna oraz kanalizacja poptuczna z budynku

SUW do nowego odstojnika poptuczyn.

8.2. Magazynowanie wody uzdatnionej

Uzdatniona woda gromadzona bedzie w zbiorniku magazynowym T1.
Zaprojektowano zbiornik magazynowy T1 o pojemnosci min. 200 m3. Zastosowanie
zbiornika pozwala na wyréwnanie okresowych deficytow wody, spowodowanych
najczesciej zbyt matg wydajnoscig studni na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania.
Zbiornik retencyjny stanowi jednoczesnie dodatkowe zabezpieczenie zrédta wody
z przeznaczeniem do celow przeciwpozarowych.

Dobrany  zbiornik  wykonany bedzie z elementdw  stalowych
(stal niskoweglowa), atestowanych. Zbiornik bedzie sktadat sie z ptaszcza w ksztalcie
pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od goéry stozkowym dachem.
W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru
poziomu lustra cieczy w zbiorniku.

Zbiornik powinien posiadaé¢ dwa wiazy rewizyjne:

1. na dachu witaz prostokatny z izolowang pokrywg
2. w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty

Ponadto zbiornik wyposazony powinien by¢é w drabine zewnetrzng oraz
wewnetrzng umozliwiajgcg bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad
wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie krocce przytgczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie PN10 lub
PN16 i znajdujg sie w ptaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu.
Szczelnos¢ potgczen spawanych elementow prefabrykowanych sprawdzana jest
u producenta metodg penetracyjng (MT). Po zmontowaniu na placu budowy, zbiornik

poddawany jest probie szczelnosci umozliwiajgcej sprawdzenie spoin montazowych.
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Izolacja termiczna zbiornika wykonana na zewnetrznej stronie ptaszcza
stalowego z wetny mineralnej o grubosci min. g=100 mm. lzolowane jest takze
zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci min. g=100 mm). lzolacja
na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub
na indywidualne zamowienie z blachy cynkowanej - lakierowanej, aluminiowej lub
nierdzewnej.

Od srodka zbiornik powinien by¢é malowany zywicg epoksydowg o grubosci
finalnej warstwy 250 — 300 mikrometrow z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowg oraz
lakierem asfaltowym. Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji
ocynkowane.

Zbiornik dostarczony na miejsce eksploatacji w sprefabrykowanych
elementach. Jego czesciowa prefabrykacja u wykonawcy umozliwia w szybki
| precyzyjny sposéb ztozenie zbiornika na placu budowy. |zolacja termiczna i ptaszcz
zewnetrzny montowane sg zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika

na fundamencie i przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.3. Odstojnik poptuczyn

Do gromadzenia wéd poptucznych po procesie ptukania filtrow przewidziano zbiornik

ZG. Zbiornik winien by¢ wykonany jako monolityczna konstrukcja zelbetowa

0 wymiarach:
— Szerokos¢ zbiornika — 2500 mm;
— Dtugosc¢ zbiornika — 4 500 mm;
— Objetosc catkowita zbiornika - ok. 25 m3;
— Objetos¢ czynna zbiornika - ok. 23m3;

Zbiornik ZG wyposazony w:
— Rure centralng DN300 z deflektorem majgcg na celu nie dopuszczac
do podrywania osaddw z czesci osadowej;
— Koryto przelewowe z przelewem pilastym majgcym na celu odprowadzenie z
komory nadmiaru wdd w przypadku ewentualnej awarii lub zwiekszonej iloSci

wody, a zatrzymanie osadéw w dolnej czesci osadowej;
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— Dekanter wykonany z PP do odprowadzania wéd nad osadowych; dekanter
zamontowany na prowadnicach ze stali 304;

— Hydrostatyczny pomiar poziomu;

8.4. Komora pomiarowa sciekéw

Do odprowadzania wéd poptucznych zostanie zainstalowana komora pomiarowa.
Do tego celu proponuje sie zastosowanie studni o $rednicy 2000 mm.
Komora bedzie wyposazona w:

— wodomierz DN8O,

— komplet armatury miedzy kotnierzowych z dyskiem ze stali kwasoodporne;j

i uszczelnieniem EPDM,

8.5. Drenaz rozsaczajacy

Wody poptuczne trafia¢ bedg ostatecznie do skrzynek rozsgczajgcych. Przed
odprowadzeniem wod do skrzynek trafig najpierw do studzienki rozpreznej o srednicy
1000 mm. Ze studzienki bedg odprowadzone do zestawu skrzynek rozsgczajgcych
wykonanych z polipropylenu o wymiarach:

-L=11,4 m (19 skrzynek)

- S = 3,6 m ( 6 skrzynek)

-H=0,6m.

Pojedyncza skrzynka ma wymiar 600 x 600 x 600 mm.

Na powierzchnie wyréwnujgcg nalezy potozy¢ odpowiednio wymiarowany materiat
geosyntetyczny, bez fatd, a nastepnie na zainstalowac bloki rozsgczajgce zgodnie z
wytycznymi producenta. Boczne powierzchnie zewnetrzne drenazu nalezy takze
okry¢ w catosci i bez fald tym samym materiatem. Naktadki powinny mie¢
przynajmniej 0,50 m szerokosci. Nalezy docig¢ otwér do podtgczenia rur. Pomiedzy
blokami a wtdkning nie moze by¢ zadnej ziemi. Geowtdknina musi szczelnie otaczaé
bloki i uniemozliwia¢ otwarcie.

Aby powietrze mogto ujs¢ przy napetnianiu drenazu blokowego jest on wyposazony
w instalacje odpowietrzajgce i napowietrzajgce. Wszelkie instalacje tego typu musza
by¢ tak skonstruowane, zeby do wnetrza drenazu nie mogly dosta¢ sie mate

zwierzeta.
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Boczne obszary pracy blisko drenazu, bezposrednio przy geosyntetyku, nalezy
wypetni¢ niezwartym gruntem z okragtych ziaren, z maksymalng wielkoscig ziaren
32mm. Na powierzchni drenazu nalezy potozy¢ warstwe z pisaku, pospofki lub
drobnego zwirku. Powinna by¢ zapewniona odpowiednia funkcja filtrowania i
rozdzielania.  Minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 0,8 m. Jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na piasek drobnoziarnisty na ok 2m
pod dnem drenazu oraz wykonac¢ wiercenia (otwory) wypetnione zwirem do warstwy

wodoprzepuszczalnej.

8.6. Rozdzielnia technologiczna

Stacja Uzdatniania Wody ma dziata¢ w cyklu automatycznym praktycznie
bezobstugowo. Za sterowanie odpowiedzialna bedzie rozdzielnia technologiczna
zasilana napieciem 3 x 400V w ukfadzie sieci TN — S z gtébwnej rozdzielni
energetycznej budynku.

Rozdzielnia wyposazona w zabezpieczenia réoznicowo — pragdowe, zwarciowe
i termiczne oraz softstarty dla elektrycznych urzadzen technologicznych Stacji
Uzdatniania Wody. Do rozdzielni doprowadzone bedg wszystkie pomiarowe sygnaty
analogowe i dwustanowe, a na jej elewacji zamontowany bedzie kolorowy panel

dotykowy min 10", z synoptykg SUW.

Podstawowe funkcje modutu sterowania pracg SUW:

e realizuje algorytm regeneracji filtrow po uptynieciu zadanej liczby dni,
lub po przefiltrowaniu okre$lonej ilosci wody,

e umozliwia wprowadzenie czaséw oraz konfiguracje cykli ptukania filtrow,

e steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym,

e steruje pompami gtebinowymi,

e steruje dmuchawg powietrza,

e steruje pompg ptuczaca,

e steruje oproznianiem odstojnika,

e steruje napetnianiem zbiornika retencyjnego wody,

e steruje zestawem hydroforowym w sposob umozliwiajgcy poinformowanie
operatora o awarii systemu wodociggowego na podstawie spadku cisnienia

(< 3bar) i wzrostu natezenia przeptywu (> 80 m3/h),
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e steruje pracg 2 sprezarek technologicznych (gtéwnej i rezerwowej),

e kontroluje cisnienie sprezonego powietrza,

e zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,

e umozliwia zréznicowany, chroniony hastem poziom dostepu programu SUW,

e umozliwia poprzez modut zdalny monitoring pracy wszystkich urzgdzen
technologicznych,

e umozliwia zawiadamianie obstugi stacji o wystepujgcych awariach, a takze
o0 wtamaniach i zalaniu pomieszczen SUW w postaci SMS-6w wysytanych
na wybrane numery telefonow,

e umozliwia komunikacje i kontrole z zestawami pompowymi za pomocg protokotu
MODBUS - do ustalenia z klientem,

e kontroluje zadziatanie zabezpieczen elektrycznych dla urzgdzen
technologicznych,

e generuje stany alarmowe w przypadku nieprawidtowej pracy urzgdzen
technologicznych:

o awaria zasilania pompy gtebinowej, pompy ptuczacej, dmuchawy powietrza,
sprezarek technologicznych,

o awaria zestawéw hydroforowych,

o poziomy przepetnienia zbiornika retencyjnego wody,

o poziomy suchobiegu dla pomp zestawow hydroforowych,

o zalanie pomieszczenia SUW,

o alarm wlkamaniowy.
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Interfejs operatorski modutu sterowania pracg SUW panel kolorowy dotykowy

o przekatnej min. 10”

sygnalizuje stan pompy gtebinowej nr 1i 2,

sygnalizuje stan sprezarek technologicznych,

sygnalizuje stan aeratora, filtrow cisnieniowych,

sygnalizuje stan pomp zestawow hydroforowych,

sygnalizuje stan pompy ptuczacej,

sygnalizuje stan stacji dozujgce;j,

wskazuje poziom aktualnego zwierciadta lustra wody w studniach gtebinowych
(W m ppt),

wskazuje poziom aktualnego lustra (oraz objetos¢) wody w zbiorniku retencyjnym
wody,

wskazuje poziom aktualnego lustra sciekdw w odstojniku wod poptucznych,
wskazuje aktualny przeptyw wody surowej, wody uzdatnionej na zbiornik, wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej, wody ptuczgcej wraz ze zliczaniem ilos¢
wody, ktéra przeptyneta, umozliwia ich archiwizacje,

wskazuje aktualne cisnienie dla wody surowej, ciSnienie wejsciowe i wyjsciowe
z poszczegodlnych filtrow cisnieniowych, ciSnienie wody kierowanej na sie¢
wodociggowa, cisnienie sprezonego powietrza,

graficznie odwzorowuje proces technologiczny z uwzglednieniem potozenia
zaworow sterowanych i wszystkich rurociggéw technologicznych, tj.:

o wody surowej,

o wody uzdatnionej produkowanej przez poszczegodlne filtry,

o wody ptuczacej,

przedstawia oraz umozliwia wybor trybu pracy (reka, stop, auto) urzgdzen
technologicznych SUW,

umozliwia sterowanie poszczegdlnymi zaworami,

umozliwia reczne rozpoczecie ptukania wybranego filtra,

umozliwia graficzne przedstawienie stanow alarmowych.
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9. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
9.1. Przekazanie terenu

Przekazanie terenu nastgpi protokolarnie. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych przekazanego terenu

i obiektow.

9.2. Zaplecze

Zaplecze winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Zaplecze winno byc¢ zlokalizowane na terenie Ujecia Wody, po uzgodnieniu miejsca
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza
we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Wszystkie prace,
ktore bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen, instalacji iobiektéw
z funkcjonujgcymi oraz wytgczeniu urzgdzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyskac

zgode Zamawiajgcego.

9.3. Czystos¢ terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady
nalezace do Wykonawcy powinny by¢ odbierane przez podmioty posiadajgce

stosowne uprawnienia w zakresie zagospodarowania odpadow.

9.4. Bezpieczenstwo budowy

Roboty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych
w szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,
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« warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegodlnosci
w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpaddéw,
ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz

wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

9.5. Materialy i urzadzenia

Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody
winne by¢ wykonane z materiatdw dopuszczonych do stosowania w instalacjach
wody pitnej. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu
inwestycji musza byc:

» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym;

» spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm witasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiatu, posiadajgce wymagane prawem certyfikaty,
atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie;

« zgodne z  zatwierdzonymi  dokumentami  Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajgcego;

* nowe i nieuzywane.

9.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba

I wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot.

9.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot

| wtasciwosci przewozonych materiatow.
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9.8. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz odpowiada
za jakos¢ zastosowanych materiatow iwykonanie robdt, za ich zgodnosc¢
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz opracowanymi przez Wykonawce:

e harmonogramem robot,
e projektem organizacji robot.

Harmonogram robot bedzie obowigzujgcy po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez
Zamawiajgcego hie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego
o wszystkich wystepujgcych problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na roboty
lub opdznienia w robotach. Wykonawca zobowigzany jest do informowania

Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktore mogg zagrazac zakonczeniu inwestycji.

9.9. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek ibadan

materiatow oraz robot.

9.10. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji

Zamawiajgcego.
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Il. Czes$¢€ informacyjna

10.Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego.

- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego, w tym budynku hydrofornii,

- uzyskanie warunkéw technicznych PGE - zwiekszone zapotrzebowanie,
- uzyskanie warunkow technicznych badan gruntowo-wodnych;

- wypis z ewidencji gruntow dla przedmiotowych dziatek,

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- decyzja / zaswiadczenie o wytgczeniu gruntéw z produkciji rolnej,

- uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

11.0swiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Inwestor oswiadcza, ze posiada zgode na dysponowanie nieruchomoscig

na cele budowlane, na ktérej bedzie realizowana inwestycja.

12.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Projekt i prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z pd6zn. zmianami)
| obowigzujgcymi przepisami (ustawy, rozporzgdzenia)  towarzyszgcymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.

13.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
rob6t w szczegodlnosci.
Niniejsze opracowanie wykonano z uwzglednieniem ponizszych informac;ji:
e kopia mapy zasadniczej,
e wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow,
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e inwentaryzacje zieleni,
e inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych,

e porozumienia, pozwolenia oraz warunki techniczne.

14.Uwagi koncowe

Prace budowlane i instalacyjne bedg prowadzone na czynnym obiekcie.
Obowigzkiem Wykonawca bedzie zapewnienie zaopatrzenia w wode na czas
budowy korzystajgc z dwdch dostepnych Zrodet- studnia gtebinowa i/lub sie¢ miejska.
Rozwigzanie tematu zaopatrzenia w wode w czasie budowy nalezy przewidzie¢

na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

ZALACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 - Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zatgcznik nr 2 — czesc¢ graficzna, w tym:

1) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z wrysowanym projektem SUW rys. 001

2) Rozmieszczenie urzagdzen na dziatce na SUW Korytow rys. 002

3) Rozmieszczenie urzgdzeh w budynku SUW Korytéw rys. 003

4) Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody w Korytowie rys. 004
Zatgcznik nr 3 — Badania geologiczne
Zatgcznik nr 4 — Szacunkowe okreslenie kosztéw inwestycyjnych.
Zatgcznik nr 5 - Lista materiatowa proponowanych elementow wg schematu
technologicznego. Zestawienia zuzycia mocy dla proponowanej stacji uzdatniania

wody. Szacunkowe koszty eksploatacyjne
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