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1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbudowa napowietrznej linii o$wietlenia w m. Stare Budy gm
Radziejowice Zakres robdt obejmuje, montaz 4 stupow ( 1 szt K-9/6 E oraz 3 szt P-9/2,5E
podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mmz2 na nowoprojektowanej napowietrznej linii n.n. na

odcinku 0.197 km. Przewidziano montaz 4 opraw sodowych 70 W na wysiggnikach.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodno$¢ wykonania robdt z

dokumentacja projektowa, ST, sztuka budowlana i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.4 Zgodnosé robét 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST, stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub

roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wplynie to na



niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenic budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,
oraz uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
0o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca sporzadzi plan BiOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).\Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami



1 bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych

podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materiatow

W dniu wprowadzenia na budowe¢ Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu

robot.

2.2 Przechowywanie, sktadowanie i dobor materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skltadowania materialdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Stupy betonowe

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodu, opraw i
wysig¢gnikow oraz parcia wiatru dla danej strefy wiatrowej. Nalezy stosowa¢ zerdzie typu E.
Ustoje Zaleca si¢ stosowanie typowych elementéw ustojowych ujetych w projektach. W
zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac
sity pochodzace od zawieszonych przewoddéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa
powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materialu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zakloceniowej lub montazowej -
dopuszczalnych naprgzen zwigkszonych.

Przewody napowietrzne



Przewody elektroenergetyczne samonosne 0 zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu
usieciowanego nierozprzestrzeniajacego ptomienia (XSn) na napigcie znamionowe 0,6 / 1 kV
o ilosci i przekroju zyt wg projektu technicznego.

Osprzet linii napowietrznej

Osprzet powinien wykazywac sie wytrzymatos$cig mechaniczng nie mniejsza niz czescé linii z
ktorg wspotpracuje. Czegsci wykonane z tworzyw sztucznych musza byé odporne na niskie i
wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV, natomiast czesci metalowe na korozjg.
Czesci osprzetu przewodzace prad powinny by¢é wykonane z materialdbw majgcych
przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodow roboczych oraz powinny
mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku i doktadno$¢ potaczenia z
przewodem lub innymi czegsciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia powstawania korozji elektrolitycznej.

Gniazda bezpiecznikowe

Przystosowane do linii izolowanych — z zaciskiem przebijajacym izolacj¢. Napiecie
znamionowe — 500V. Prad znamionowy — 25 A. Cz¢é¢ z tworzywa sztucznego odporna na
warunki atmosferyczne, UV i niepalne. Cze$¢ metalowa odporna na korozje.

Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki o napieciu roboczym 0,66 kV i
znamionowym pradzie wyladowczym 5 kA , w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV. Odgromniki musza by¢ przystosowane do linii izolowanych o
przekroju do 70 mm2.

Zrodla swiatla i oprawy oswietleniowe

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlna, trwalos¢ i stato$¢ strumienia swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych.
Napiecie zasilania 230V/50Hz. Oprawy powinny charakteryzowaé¢ si¢ szerokim
ograniczonym rozsytem $wiatla. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o
konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami zewnegtrznymi komory
lampowej IP 65 i klasa ochronnosci 11. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus,
powinny by¢ wykonane z materialow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ odporne na
warunki atmosferyczne, promienie UV.

Przewody do opraw oswietleniowych

Przewody wielozylowe na napigcie 750V 0 zytach miedzianych w izolacji i powtoce
polwinitowej i przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm2.

Wysiegniki



Ksztalt i wymiary wysiggnikow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Wysiegniki
powinny by¢ dostosowane do stupow i opraw oswietleniowych uzytych do oswietlania drogi.
Nalezy wysiegniki zabezpieczy¢ przed korozja.

Szafy oswietleniowe

SO wykonane muszg by¢ z materiatu izolacyjnego, trudnopalnego i samogasngCego oOraz
posiadac nastgpujace parametry:

— stopnie ochrony : 1P44, 1K10,

— napigcie : AC 500V,

— natezenie pradu — min. 100A.

Obudowy z podwojnymi drzwiczkami ( czes¢ ZE i czes¢ odbiorcy ) . Drzwiczki zamykane na
zamek. - szafki energetyczne wyposazone wg dyspozycji projektu budowlanego: wg PN-
92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110
(sterowanie : zegar astronomiczny CPA 4.0 — Systemy sterowania o$wietleniem ulicznym )

Kable zasilajace i rury oslonowe

- kable elektroenergetyczne n/n : wielozylowe z zytami aluminiowymi( miedzianymi) o
izolacji i powloce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy
stosowac zgodnie z projektem budowlanym kable typu: YAKY o napieciu 1kV,

- przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, o izolacji i powloce polwinitowej,
okragle, na napigcie 450/750V; PN-87/E-90056,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychdéw 1 przewiertow, gltadkoScienne ze ztaczka
kielichowa; ZN-96/TP S-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg zewnetrzng 1 gladka
warstwa wewnetrzng, zamknigta konstrukcja $cianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka
sztywno$¢ obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi
sieciami, taczone ztgczkami zewngtrznymi; ZN-96/TP SA -016,

- rury ostonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3, - do zasypywania
rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty 1
bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego
PVC, barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. I, szeroko$ci dopasowanej do ilosci kabli

w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,



- trwale oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i1 opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzegt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet przewidziany do wykonania oswietlenia drogowego :

— zuraw samochodowy,

— samochod specjalny liniowy z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem @ 70 cm,

— koparka, - spawarka transformatorowa do 500A,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h,

— agregat pradotworczy,

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej; ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umow3d. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco,

na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach



publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu przewidziane do transportu
materialow i elementéw oswietlenia drogowego:

— samochod skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— samochod dostawczy, - przyczepa do przewozenia kabli.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 Wykopy pod stupy

Lokalizacje stupow przed przystagpieniem do robdt wytyczaja uprawnione stuzby geodezyjne.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw
gruntowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego wykopu nie znajduja si¢
urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢ istniejace
urzadzenia zgodnie z zaleceniami uzytkownika. Wykopy dla stupéow nalezy wykonywaé

wiertnica lub koparka w zaleznosci od przyjetych ustojow i fundamentow, Przy zblizeniu do



innych urzadzen podziemnych wykopy nalezy wykonywaé reczne. Wykopy nalezy
poprzedzi¢ usunigciem ziemi rodzimej do gh. ok. 20 cm na odleglo$¢ 1m poza obrys
wykopow . Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu

wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykonywaé¢ w taki
sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy
po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na miejsce

wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Montaz stupow — wymagania ogolne

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane wykopy lub fundamenty.
Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez zanieczyszczen. Podczas montazu nalezy
zadba¢, aby nie wystapito odksztalcenie lub zniszczenie poszczegélnych elementow.
Potaczenia metalowe elementow powinny by¢ chronione przed korozja.

Montaz stupow betonowych typu E

Przed ustawieniem stlupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji poziomej
instalujac  konstrukcje stalowe, elementy ustojowe i elementy uziemienia — zgodnie z

rozwigzaniami projektowymi.

5.3 Montaz wysiggnikow
Montaz wysiggnikéw nalezy wykonywaé¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Wysiegniki
nalezy montowa¢ na shupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang przez ich
producenta. Cze$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsunaé¢ do oporu w rure znajdujaca Sie w
gornej czesci stupa oswietleniowego , lub przymocowaé do bocznej powierzchni stupa . Po
ustawieniu, nalezy go unieruchomi¢. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawa

oswietleniowsg .

5.4 Montaz opraw

Montaz opraw na shupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy mocowaé¢ na shupach w sposob



wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmienialy swego polozenia pod wpltywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru. Nalezy

wyregulowac kat nachylenia oprawy zgodnie z projektem.

5.5 Montaz izolowanych przewodow i osprzetu linii napowietrznej

Nalezy zastosowa¢ przewody samonosne zgodnie z dokumentacja. Do montazu przewodow
przystepuje si¢ po ustawieniu stupéw i zamontowaniu na nich rolek montazowych. Przewody
nalezy rozciggac¢ przy pomocy przeciagnictej wstepnie linki nylonowej opartej na rolkach
montazowych. Do wciggania nalezy stosowac¢ wciggarki mechaniczne. Mocowanie uchwytow
przelotowych i odciaggowych do stupéw typu E 9 /6/2,5 — SOT 29. Po zamontowaniu
przewodoéw na uchwytach koncowych nalezy wyregulowaé nacigg dobrany z tabel zwisow.
Na stupach koncowych konce przewodoéw nalezy zabezpieczy¢ ostonkami wg przekroju
przewodu. Montazu odgromnikow, bezpiecznikow opraw os$wietleniowych, zaciskow
odgateznych nalezy dokonywaé¢ po kompletnym naciggu przewodéw linii. Do montazu
osprzetu linii napowietrznej izolowanej nalezy stosowaé¢ odpowiednie narzedzia. Odleglosé

przewodow izolowanych od gat¢zi drzew powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m.

5.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
oswietleniowg oraz od warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez Zaktad
Energetyczny. Wykonanie ochrony przed dotykiem posrednim polegajacej na samoczynnym
wytaczeniu zasilania nalezy wykona¢ w uktadzie sieci :
a) TN-C przez potaczenie czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
PEN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i

jakosci materiatow.



6.2 Wykopy pod stupy
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg . Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu i usuniecie

nadmiaru gruntu z wykopu. Nalezy sprawdzi¢ stopien zagegszczenia gruntu, ktory powinien
wynosi¢, co najmniej 0,85.

6.3 Fundamenty i ustoje

Nalezy sprawdzi¢ ksztalt, wymiary , wyglad zewngtrzny i wytrzymatos¢.

6.4 Stupy betonowe E
Stupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy nalezy sprawdzi¢ w zakresie :
— lokalizacji,
— kompletnosci wyposazenia i prawidtlowosci montazu,
— doktadnosci ustawienia w pionie i kierunku,
— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

— zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowsa.

6.5 Przewody linii napowietrznej
Nalezy sprawdzic¢ :
— jakos¢ potaczen ,
— naprezen w zaleznosci od przyjetego obostrzenia,

— Wysokos¢ zawieszenia przewodow nad obiektami krzyzujacymi .

6.6 Instalacja przeciwporazeniowa.

Nalezy skontrolowa¢ wykonanie uziemienia :
— glebokos¢ utozenia bednarki,

— stan potgczen spawanych,

— stan zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej dla
wilasciwego dla danej sieci uktadu.



6.7 Pomiar natezenia oswietlenia.

Przed dokonaniem pomiaréw lampy muszg $swieci¢ co najmniej 100 godzin. Pomiary
rozpocza¢ nie wczesniej jak 0,5 godziny po zaswieceniu lamp. Pomiary wykonywa¢ zgodnie
Z norma.

6.8 Pomiar uziemienia.
Wartos¢ uziemienia odgromnikéw nie moze by¢ wigksza jak 10 ohm,
Wartos¢ uziemienia punktu N w sieci TNC nie moze by¢ wigksza jak 5 Ohm.

Wartos¢ uziemienia ochronnego w sieci TT wg dokumentacji.

6.9Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjag okreslong w pkt 1 i ktore
spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda

wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach



podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji

Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne

obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot
e 0dbior robot ulegajacych zakryciu,
e 0dbior ostateczny,

e odbioér pogwarancyjny.

8.2 Odbior robot ulegajgcych zakryciu
Odbior robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesSci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej, ST i uprzednich

ustalen.

8.3 Odbior ostateczny robot

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z



bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i
ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajgcych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest

protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dziennik budowy 1 rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

o g~ w D

kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbidr ostateczny robot'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)przygotowanie terenu.



(d)Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami

2.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Normy PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Wytwarzanie, przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.



