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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbudową napowietrznej linii oświetlenia w m. Stare Budy gm. 

Radziejowice.  Zakres robót obejmuje, montaż 5 słupów ( 2 szt K-10,5/6 E  oraz 3 szt P-

10,5/2,5 E podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 na nowoprojektowanej napowietrznej 

linii n.n. na odcinku 0.219 km. Przewidziano montaż 5  opraw sodowych  IP= 65 70 W   na 

wysięgnikach. 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność wykonania robót z 

dokumentacją projektową, ST, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

1.3 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST. 

1.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 



 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

oraz uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 



 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi plan BiOZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru).\Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 



 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

W dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 

robót. 

2.2 Przechowywanie, składowanie i dobór materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Słupy betonowe  

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia przewodu, opraw i 

wysięgników oraz parcia wiatru dla danej strefy wiatrowej. Należy stosować żerdzie typu E  o 

długościach nie mniejszych niż  9 m. 

Ustoje  Zaleca się stosowanie typowych elementów ustojowych ujętych w projektach. W 

zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 

wykonać zabezpieczenie antykorozyjne.  

Konstrukcje wsporcze  

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać 

siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa 

powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały 

dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - 

dopuszczalnych naprężeń zwiększonych.  



 

Przewody napowietrzne  

Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych w izolacji z polietylenu 

usieciowanego nierozprzestrzeniającego płomienia (XSn) na napięcie znamionowe 0,6 / 1 kV 

o ilości i przekroju żył wg projektu technicznego. 

Osprzęt linii napowietrznej  

Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii z 

którą współpracuje. Części wykonane z tworzyw sztucznych muszą być odporne na niskie i 

wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV, natomiast części metalowe na korozję. 

Części osprzętu przewodzące prąd powinny być wykonane z materiałów mających 

przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodów roboczych oraz powinny 

mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z 

przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone 

przed możliwością powstawania korozji elektrolitycznej.  

Gniazda bezpiecznikowe  

Przystosowane do linii izolowanych – z zaciskiem przebijającym izolację. Napięcie 

znamionowe – 500V. Prąd znamionowy – 25 A. Część z tworzywa sztucznego odporna na 

warunki atmosferyczne, UV i niepalne. Część metalowa odporna na korozję.  

Odgromniki  

Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki o napięciu roboczym 0,66 kV i 

znamionowym prądzie wyładowczym 5 kA , w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne 

i promieniowanie UV. Odgromniki muszą być przystosowane do linii izolowanych o 

przekroju do 70 mm2.  

Źródła światła i oprawy oświetleniowe  

Ze względu na wysoka skuteczność świetlna, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 

czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. 

Napięcie zasilania 230V/50Hz. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim 

ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o 

konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory 

lampowej IP 65 i klasa ochronności II. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, 

powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być odporne na 

warunki atmosferyczne, promienie UV. 

Przewody do opraw oświetleniowych  

Przewody wielożyłowe na napięcie 750V o żyłach miedzianych w izolacji i powłoce 

polwinitowej i przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2. 



 

Wysięgniki  

Kształt i wymiary wysięgników powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wysięgniki 

powinny być dostosowane do słupów i opraw oświetleniowych użytych do oświetlania drogi. 

Należy wysięgniki zabezpieczyć przed korozją. 

Szafy oświetleniowe  

SO wykonane muszą być z materiału izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnącego oraz 

posiadać następujące  parametry:  

 stopnie ochrony : IP44, IK10,  

 napięcie : AC 500V,  

 natężenie prądu – miń. 100A. 

Obudowy z podwójnymi drzwiczkami ( część ZE i część odbiorcy ) . Drzwiczki zamykane na 

zamek. Wyposażenie SO wg projektu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Sprzęt przewidziany do wykonania oświetlenia drogowego :  

 żuraw samochodowy,  

 samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem,  

 wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø 70 cm,  

 koparka, - spawarka transformatorowa do 500A,  

 zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h,  

 agregat prądotwórczy, 



 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej; ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu przewidziane do transportu 

materiałów i elementów oświetlenia drogowego:  

 samochód skrzyniowy,  

 przyczepa dłużycowa,  

 samochód dostawczy, - przyczepa do przewożenia kabli. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 



 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1 Wykopy pod słupy 

Lokalizację słupów przed przystąpieniem do robót wytyczają uprawnione służby geodezyjne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. Ponadto należy sprawdzić czy w strefie planowanego wykopu nie znajdują się 

urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub zabezpieczyć istniejące 

urządzenia zgodnie z zaleceniami użytkownika. Wykopy dla słupów należy wykonywać 

wiertnicą lub koparką w zależności od przyjętych ustojów i fundamentów, Przy zbliżeniu do 

innych urządzeń podziemnych wykopy należy wykonywać ręczne. Wykopy należy 

poprzedzić usunięciem ziemi rodzimej do gł. ok. 20 cm na odległość 1m poza obrys 

wykopów . Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy 

powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia 

wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 

wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 

wykopu. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 

ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 

sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający 

po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce 

wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru. 

5.2 Montaż słupów – wymagania ogólne 

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane wykopy lub fundamenty. 

Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, bez zanieczyszczeń. Podczas montażu należy 

zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie poszczególnych elementów. 

Połączenia metalowe elementów powinny być chronione przed korozją. 

Montaż słupów betonowych typu E i ŻN 

Przed ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji poziomej 

instalując konstrukcje stalowe, elementy ustojowe i elementy uziemienia – zgodnie z 

rozwiązaniami projektowymi. 



 

5.3 Montaż wysięgników 

Montaż wysięgników należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Wysięgniki 

należy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montażu wydaną przez ich 

producenta. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w 

górnej części słupa oświetleniowego , lub przymocować do bocznej powierzchni słupa . Po 

ustawieniu, należy go unieruchomić. Pion wysięgnika należy ustalać pod obciążeniem oprawą 

oświetleniową . 

5.4 Montaż  opraw 

Montaż  opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą 

oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy).  Oprawy należy mocować na słupach w sposób 

wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i 

ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie 

zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Należy 

wyregulować kąt nachylenia oprawy zgodnie z projektem. 

5.5  Montaż  izolowanych przewodów i osprzętu linii napowietrznej 

Należy zastosować przewody samonośne zgodnie z dokumentacją. Do montażu przewodów 

przystępuje się po ustawieniu słupów i zamontowaniu na nich rolek montażowych. Przewody 

należy rozciągać przy pomocy przeciągniętej wstępnie linki nylonowej opartej na rolkach 

montażowych. Do wciągania należy stosować wciągarki mechaniczne. Mocowanie uchwytów 

przelotowych i odciągowych do słupów typu ŻN-10 wykonać za pomocą haków SOT 21 a do 

słupów typu E10,5/6 – SOT 29. Po zamontowaniu przewodów na uchwytach końcowych 

należy wyregulować naciąg dobrany z tabel zwisów. Na słupach końcowych końce 

przewodów należy zabezpieczyć osłonkami wg przekroju przewodu. Montażu odgromników, 

bezpieczników opraw oświetleniowych, zacisków odgałęźnych należy dokonywać po 

kompletnym naciągu przewodów linii. Do montażu osprzętu linii napowietrznej izolowanej 

należy stosować odpowiednie narzędzia. Odległość przewodów izolowanych od gałęzi drzew 

powinna być nie mniejsza niż 0,5 m. 

5.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Jest uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę 

oświetleniową oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez Zakład 



 

Energetyczny. Wykonanie ochrony przed dotykiem pośrednim polegającej na samoczynnym 

wyłączeniu zasilania należy wykonać w układzie sieci : 

a) TN-C przez połączenie części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 

PEN. 

b) TT przez połączenie części przewodzących dostępnych z uziemieniem. 

5.7  Wykonanie uziomów 

Uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m. 

Uziom pionowy powinien być nie krótszy niż 3m. Można wykonywać uziomy kombinowane 

stanowiące połączenie uziomów poziomych i pionowych. Uziomy należy łączyć w sposób 

trwały przez skręcanie lub spawanie a połączenia należy zabezpieczyć przed korozją. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. 

6.2  Wykopy pod słupy 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścian wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową . Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić zagęszczenie gruntu i usuniecie 

nadmiaru gruntu z wykopu. Należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien 

wynosić, co najmniej 0,85. 

6.3 Fundamenty i ustoje 

Należy sprawdzić kształt, wymiary , wygląd zewnętrzny i wytrzymałość. 

6.4  Słupy betonowe E  

Słupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy należy sprawdzić w zakresie : 

 lokalizacji, 

 kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

 dokładności ustawienia w pionie i kierunku, 

 stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 



 

 zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 

6.5 Przewody linii napowietrznej 

Należy sprawdzić : 

 jakość połączeń , 

 naprężeń w zależności od przyjętego obostrzenia, 

 wysokość zawieszenia przewodów nad obiektami krzyżującymi . 

6.6  Instalacja przeciwporażeniowa. 

Należy skontrolować wykonanie uziemienia : 

 głębokość ułożenia bednarki, 

 stan połączeń spawanych, 

 stan zagęszczenia gruntu. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla 

właściwego dla danej sieci układu. 

6.7  Pomiar natężenia oświetlenia. 

Przed dokonaniem pomiarów lampy muszą świecić co najmniej 100 godzin. Pomiary 

rozpocząć nie wcześniej jak 0,5 godziny po zaświeceniu lamp. Pomiary wykonywać zgodnie 

z normą. 

6.8 Pomiar uziemienia. 

Wartość uziemienia odgromników nie może być większa jak 10 ohm. 

Wartość uziemienia punktu N w sieci TNC nie może być większa jak 5 Ohm. 

Wartość uziemienia ochronnego w sieci TT wg dokumentacji. 

6.9 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 



 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 odbiór robót ulegających zakryciu, 

 odbiór ostateczny, 

 odbiór pogwarancyjny. 



 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej, ST i uprzednich 

ustaleń. 

8.3 Odbiór ostateczny robót 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST,  

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

6. kopię   mapy   zasadniczej   powstałej   w   wyniku   geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót'. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 



 

-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  

Inspektorowi  Nadzoru  i wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania   i   oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c)przygotowanie terenu. 

(d)Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie  i   usunięcie  tymczasowych  oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 

2.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

3.  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

 

 


