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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktoére zostana wykonane w ramach
realizacji zadania: ,,Budowy ogolnodostgpnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy
Gimnazjum im. E. Hr. Krasinskiego w Radziejowicach” w ramach zadania: ,,Wzrost potencjatu
turystycznego gminy Radziejowice”.

Podstawa opracowania jest:

Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownia Projektowa ,,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodow wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

CPV -45233200-1Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

CPV-45233222-1 - Roboty w zakresie placow i chodnikow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okre$lonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, sa obowiazujace przepisy prawa,
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomigdzy Inwestorem 1 Wykonawca.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykonczeniowe dla zadania
opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowlg
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.
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- wlasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego,
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrob budowlany- wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

- obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi
stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyroboéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbe¢dne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6ot budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
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- czes¢ obiektu Ilub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
7 16.12.2002 1., z pdzn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupeniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawa wykonania robot jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkéw
Szczegbdlnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawceg w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacjg;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty zwiazane z przebudowa
wykonane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony prac. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla oso6b lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
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skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacjg zaplecza, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdéw od wilasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowiazany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci) materialdw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodetl miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1
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wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie
materialdw/sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czg$¢ 0godlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i1 sposob prowadzenia robot, BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacjg i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 i1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatlozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek,
badan materialow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacjg¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrdédia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robdt z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
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producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robét,

- terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
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-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencj¢ na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na ZzZyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wedhug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

a) powierzchnie okien i1 drzwi na podstawie wymiardw zewngtrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczego6lnych potaci po obrysie zewngtrznym
minus kominy,

¢) powierzchnie $cian zewngtrznych i piwnicznych, jako taczna powierzchnig $ciany

z otworami pomniejszona o taczna powierzchnig otworéw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszace - wg obmiardéw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakos¢ i ilos¢
robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich 1ilodci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$Sciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST
8.0pini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych .

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe Ilub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia
5 sierpnia 1998 r.,
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow 1 zabezpieczen przed dostgpem osob niepowotanych

z jednoznaczna informacja o pracach budowlanych i1 niebezpieczenstwem wejsScia na

teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbgdne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich

rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzgtem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprz¢tu budowlanego 1 materiatow

- zabezpieczenie miejsca do skladowania materiatéw rozbiorkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze zczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna 1 wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2.ROBOTY POMIAROWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

2.1 Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmuja wstgpne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robot ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robdt w czasie
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktéw lub przebiegu osi nalezy umieszczaé co
najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajac je przed odchyleniem w czasie
wykonywania robot. Do wyznaczania punktéw przecigcia osi na gruncie lub elementach
konstrukcji nalezy uzywacé pionow geodezyjnych. Poziom wysokos$ciowy odniesienia nalezy
utrwali¢ na reperach. Repery nalezy umocowaé poza obrgbem prowadzonych robdt w
miejscach nie narazonych na osiadanie - takich jak $ciany sasiednich budynkow, stupy
instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemig
albo zabetonowane na glebokos¢ wigksza od giebokosci przemarzania. Nie wolno reperéw
mocowac na drzewach. Z wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ w formie szkicu.

2.2. Obmiar robdét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 ha.

Cena jednostkowa obejmuje:

Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej 1 ustawienie reperow.

Dwukrotna niwelacja reperdéw 1 niwelacja siatki.
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Zabezpieczenie gtdéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.
Wyznaczenie poziomow robot ziemnych.

Wykonanie pomiaréw przejsciowych.

Wznowienie siatki po zakonczeniu robot.

Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1. Zdj¢cie humusu

3.1.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewdw oraz do innych czynno$ci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Skladowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw. Humus
nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefstwa robdt (zmienna grubo$é
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie robot,
jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwg humusu nalezy zdjaé z
powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy skladowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio ponich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

3.1.2. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m*. Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharka na odleglos¢ do 30 m i rgczne podgarnigcie humusu
na hatdzie.

3.2. Wykopy

3.2.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

3.2.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany
w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajno$ci. Musza one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji
technicznych. Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
musi réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
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robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunaé z placu
budowy sprze¢t nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformulowanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowaé koparki
o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i1 zaggszczarki. Do urobku gruntu
stabono$nego nalezy stosowaé sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznos$ci od organizacji robdt przyjetej przez
Wykonawcg.

3.2.1.2. Transport

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos$¢ $rodkéw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do robdt gruntu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obregbie strefy robdt, jak 1 poza nia.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza strefa robot ziemnych musza spetniaé
odpowiednia wymagania w zakresie parametrow technicznych charakteryzujacych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obciazaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wczedniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1.3. Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykona¢ urzadzenia ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wdd nie moze stwarza¢ szkod
w terenach przyleglych ani nawadnia¢ sasiednich odcinkéw robdt. Podczas wykonania
wykopow poleca si¢ Wykonawcy takie ksztaltowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajacego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwaé¢ i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.

3.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy musza by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania kolejnych robot. W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do giebokosci 0,5m powyzej podltoza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykona¢ do poziomu 30cm ponad planowana
rzedna robot ziemnych. Pozostala warstwe nalezy usunaé bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zaggszczeniu podtoza sposobem rgcznym
przy matych powierzchniach albo spycharkami lub rowniarkami przy powierzchniach
wigkszych ( ponad 500m2 ).

3.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zaggszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowe] szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalne;j
gestosci objetosciowe] (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481. Badania zaggszczenia i no$nosci moga by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy uzyciu ptyty o srednicy D = 300mm.Miara zaggszczenia jest wskaznik
odksztatcenia lo jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtdérnego E2 do
modutu odksztatcenia pierwotnego E1 , a no$nos¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej
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wartosci wtornego modutlu odksztatcenia E2. Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych rob6t ziemnych musi spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika
zageszezenia (Is), 1 powinien wynosi¢ 0,97.

3.2.1.6. Dokladnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- r6éznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczad
+5 cm.

3.2.1.7. Urzadzenie odkladu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robdt, okresla Wykonawca, ktéry musi uzyskac
pisemna akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odktad nalezy wykonywaé warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podtoza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykonaé ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odktad nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego. Po wykonaniu roboét kubaturowych dla celow
zasypki nalezy zebra¢ czgsciowo ziemig z odktadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowaé teren, odwodni¢ go i
zahumusowac¢ warstwa grubosci Scm z obsianiem. Jezeli odkiad jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on naruszac stateczno$ci zbocza. Otoczenie i skarpy odkladu po zakonczeniu robot
doprowadzi¢ - wyréwnac¢ do stanu pierwotnego.

3.2.1.8 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zaggszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje¢ terenu odktadu

- prace odbiorcze

3.2.1.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw. PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. Praca zbiorowa: Poradnik majstra
budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady,
Warszawa 1990.

3.3. Odbior robot

3.3.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy musza by¢ wznoszone roéwnomiernie na calej szerokosci. Grubo$¢ warstwy w stanie
luznym musi by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.
Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
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jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania
musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie
zaggszczone] warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu nie zaggszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zage$ci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej
nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow. Nie
dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow S$niegu wykonywanie nasypéw musi byc¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa nie zaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszezad ani uktadaé na niej nastgpnych warstw. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej
roztozeniu, musi by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz wystgpujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Naktadanie nastgpnej warstwy gruntu mozna rozpoczac
tylko wowczas gdy uzyskano wymagane parametry poprzednio natozonej warstwy nasypu.
Wykonawca zaproponuje typ urzadzen do zaggszczania gruntu w poblizu obiektéw 1 uzyska
zgode Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie. Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz
liczbg przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okres§lic do§wiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny. Jezeli badania kontrolne wykaza ze zaggszczenie warstwy nie jest
wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca musi usuna¢ warstwg i wbudowa¢ nowy
material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczenia
warstwy.

3.3.2.Obmiar roboét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 wykonanego nasypu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robot,

- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zaggszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow 1 skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

3.3.3. Przepisy zwiazane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997.
Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.
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4. ROBOTY ZELBETOWE
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

4.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

4.1.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

4.1.1.1. Wymagania materialowe

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastgpujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robo6t ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] 1 PN-D-96000 [36],

- tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

- ptyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

4.1.1.2. Odbiory deskowan.

Deskowania podlegaja odbiorowi przed wypehlieniem mieszanka betonowa. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna. Badania materiatow stosowanych
do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas
odbioru deskowania oceny materialow dokonuje si¢ na podstawie zgromadzonych na ten temat
dokumentow. Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienie,

- szczelnos$¢ deskowania,

- prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

4.1.1.3. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie i ustawienie stemplowania

- przygotowanie plyt i ustawienie deskowania

- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- rozebranie stemplowania

- rozebranie 1 oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w
stosy

4.1.1.4. Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtdowne elementy sktadowe.
Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Tom I. Budownictwo ogoélne.
Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

4.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
4.2.1.Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robot.
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4.2.1.1. Wymagania materialowe.

Stal zbrojeniowa do murdéw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-H-93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38]
oraz PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jako$ci. Kazda partig stali 1 siatek zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na
zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zamoéwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji
jako$ci. Dostarczona na budowe parti¢ stali nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewngtrznych nasuwaja si¢ jakiekolwiek watpliwosci co
do jej wlasciwosci technicznych.

4.2.1.2. Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodno$¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie zlaczy, dlugos¢ zakotwienia. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

4.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

4.3.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

4.3.1.1. Wymagania materialowe.

Do konstrukcji zelbetowych okre§lonych w projekcie nalezy stosowaé beton zwykly wg
PN-B- 06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo ‘lamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
1 PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Dodatki 1 domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

4.3.1.2. Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac¢ przerwy robocze:

- w belkach 1 w podciagach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w plaszczyznach stropow, belek lub podciagéw; belki i ptyty zwiazane
monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupow lub $cian,

- w plytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktorych opiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
napr¢zen gtdéwnych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnig t¢ nalezy doktadnie
oczysci¢ 1 przeptuka¢ woda.

4.3.1.3. Pielggnacja betonu.

Powierzchni¢ betonu dojrzewajacego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi
1 utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejacego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu hutniczego
i innych. Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczac¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sig.

4.3.1.4. Odbior konstrukcji
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami
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b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

¢) protokoty z odbioru robot zanikajacych

d) inne dokumenty majace wplyw na udokumentowanie jakos$ci wykonania konstrukcji.

Sprawdzeniu podlega:

a) prawidlowo$¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

¢) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad
1 uszkodzen; laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie
gldwne nie moze by¢ odstonigte.

4.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchylek wymiarowych .

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od

projektowanego pochylenia

- na 1 m wysokosci: 5
- na cata wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach: 2
- w $cianach 1 stupach podtrzymujacych stropy monolityczne 1

Odchylenie plaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
- na cala ptaszczyzne: 15
Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tata dtugosci
2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych

- powierzchni bocznych i spodnich: 1
- powierzchni gérnych: 5
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 4

- odchylenia w rzgdnych powierzchni innych elementow: 8

4.3.1.6. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie, utozenie 1 zaggszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostéw roboczych

- pielegnacje betonu

4.4. Przepisy zwigzane.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca miotka
Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PNB-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiakliwos$ci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. ROBOTY CIESIELSKIE
CPV —45422000-1 Roboty ciesielskie

5.1. Materialy

Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowaé drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem poprzez na metoda zanurzeniowa. Dopuszczalne jest
réwniez wykonanie impregnacji poprzez malowanie pod warunkiem przestrzegania S$cisle
wymogow producenta co do sposobu nanoszenia i ilo$ci warstw substancji impregnujacej.
Wilgotno$¢ drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyltki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) wichrowatos$¢ - krzywizna poprzeczna:

- 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm

- 10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

- 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

- 5 mm - dla szerokosci > 250

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i1 szerokos$ci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ bokéw jest niedopuszczalna

Laczniki nalezy stosowac :

- gwozdzie okragte: wg BN-87/5028-12

- §ruby: wg PN-EN - ISO 4014:2002 i PN-88/M-82121

- nakretki: wg PN-EN-ISO 4034:2002 i wg PN-88/M-82151.

- podktadk:i wg PN-59/M-82010.

- wkrety do drewna wg: PN-85/M-82501; PN-85/M-82503 ; PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony
drewna przed grzybami, sinizna i plesnieniem, oraz przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,,Ochrona
drewna budowlanego przed korozja biologiczna S$rodkami chemicznymi. Wymagania i
badania." Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo 1 mie¢ cechy materialu
niezapalnego. Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i grzybom.

Specvfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Budowa ogdlnodostepnego obiektu
rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum im. E. Hr. Krasinskiego w Radziejowicach Strona 23 z 30




5.2. Wykonywanie robot.

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegélnych elementéw konstrukcji
drewnianej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste podparé, oraz usytuowania komindéw
i innych stalych elementéw. W razie stwierdzenia réznic nalezy skorygowaé wymiary
w projekcie budowlanym. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy doktadnie
przeanalizowa¢ dokumentacj¢ techniczna w celu okreslenia potrzebnych zaciosow, wrebow,
czopow 1 otworow na $ruby. W przypadku skomplikowanych konstrukcji nalezy wykonad
proébny montaz powtarzalnych elementow celem sprawdzenia dokladno$ci potaczen. Majac
sprawdzony w probnym montazu powtarzalny element konstrukcji mozna przystapi¢ do
wyznaczenia pozostatych elementow, oraz wykonania w nich zacioséw, wrgbdéw 1 innych
polaczen. Wskazane jest oznaczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji celem uniknigcia
bledow montazowych. Oznaczenie nalezy wykona¢ od strony widocznej na przekroju
poprzecznym elementéw. Oznaczenia nalezy wykonaé¢ w sposob uniemozliwiajacy ich zatarcie
podczas impregnacji drewna, przenoszenia 1 skladowania poszczegdlnych elementow.
Poszczegdlne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju. Pomigdzy
drewnem a murem, betonem lub stala nalezy ulozy¢ izolacje z papy izolacyjne;j.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zamoknigcia elementéw np na skutek opadéw
atmosferycznych.

5.3. Kontrola jakosci i odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci

Podczas odbioru dokonuje sig:

- sprawdzenia zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenia piondéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenia jako$ci materialow 1 wyrobow,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych
1 polaczen,

- sprawdzenia doktadno$ci impregnacji

- sprawdzenia ilo$ci wykonanych robot

5.4. Przepisy zwigzane.

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoSci.

PN-EN 12369-1 :2002 Ptyty drewnopochodne. WartoSci charakterystyczne dla projektowania.
PN-EN 12871 :2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia,
stosowanych na podlogi, Sciany i dachy.

6. ELEMENTY STALOWE SYSTEMOWE - OGRODZENIE
CPV — 453420006 Wznoszenie ogrodzen

6.1. Elementy stalowe — slupki, laczniki, naciagi

Elementy stalowe systemowe ogrodzenia musza naleze¢ do jednego z dostgpnych na rynku
rozwigzan systemowych (wskazanych w dokumentacji projektowej) w celu zagwarantowania
ich jednorodnosci pod wzgladem wymiarow, sposobu taczenia i walordéw estetycznych.

6.2. Wymagania podczas transportu i skladowania
Wszystkie elementy podczas transportu jaki i sktadowania musza zosta¢ zabezpieczone sposob
uniemozliwiajacy ich deformacj¢ i uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j
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6.3. Wymagania podczas montazu
Montaz powinien odbywaé sig¢ rgcznie w sposob zgodny z wskazaniami producenta dla
przyjetego rozwigzania systemowego, zgodnie z przepisami BHP.

6.4. Kontrola jakoSci

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:

- ksztattu i wymiar6w montowanych elementow
-dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- zgodno$ci sposobu potaczen z wymogami producenta

- estetyki elementéw

- zachowania w nienaruszonym stanie powtoki antykorozyjne;j

7. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CPV - 45233200-1Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

7.1. Dane ogodlne

Nawierzchni¢ poliuretanowa, boiska nalezy wykonaé ze szczegdlna starannoscia $cisle wg
zalecen producenta dla danego rozwiazania systemowego. Szczegdlna uwage nalezy zwrocié
na grubosci poszczego6lnych warstw konstrukcyjnych, prawidlowos¢ wykonania spadkoéw, oraz
zachowanie okre$lonych przez producenta warunkéw atmosferycznych umozliwiajace
prawidlowe wykonanie prac

7.2. Wymagania szczegotowe

7.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy kruszywowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektorow 1 rozbiegow konkurencji technicznych zawodow la., boisk wielofunkecyjnych,
szkolnych, placow rekreacji ruchowe;j.

Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatg ITB .

Obiekty z zainstalowana nawierzchnia o podanych parametrach uzyskaty certyfikaty First Class
IAAF.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana
warstweg nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM.

Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np.
Strukturmatic). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentow
na nawierzchni sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Wymagane Parametry nawierzchni:

- calkowita grubo$¢ nawierzchni: min. 13 mm

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie: min. 0,7 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu: 53% (+/- 5%)
- Scieralnos$é: 0,09

* wspolczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

o w stanie suchym: . 0,35

o w stanie mokrym: . 0,30
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7.3. Wykonanie Robét

7.3.1. Zakres wykonania Robot

Instalacja nawierzchni poliuretanowej - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchylki mierzone tata o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ prawidtowo zageszczona

Wykonanie warstwy nosnej - ,.elastyczne;j”.

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , potaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym CONIPUR 322 . Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym
100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217), ktéry jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% .
Czynnos¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur 216 jest
systemem PU , ktérego sktadnik i sktadnik B sa mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nos$nej poprzez natrysk mechaniczny.
Calkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezb¢dne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni
- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu

z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna.

- Nie nalezy dopus$ci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

- Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

To jest naturalna cecha nawierzchni.

- Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubos$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepisow
( w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:
Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiardw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z poOzniejszymi zmianami. Wigkszo$¢
producentow systemow opiera sig¢ na tej normie .

Na podstawie wynikoéw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna ITB

, ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii opracowane;j
przez producenta zestawu wyroboéw do wykonania nawierzchni.
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7.4. Odbior nawierzchni

Odbiorowi podlega:

- zgodno$¢ z projektem.

- przygotowanie podtoza

- doktadnos¢ utozenia warstwy podktadowe;j

- doktadnos¢ utozenia warstwy nawierzchniowej

- wielkos¢ 1 kierunki spadkow

- estetyka 1 doktadno$¢ wykonania szczegotoéw i detali graficznych
- spelnienie wymagan okreslonych przez producenta materiatu

7.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniona do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zadane parametry.

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos$¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877

Karta techniczna systemu

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wlasciwosci 1 parametrow technicznych proponowanej przez Oferentow
nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z oferta dokumentow
wyzej opisanych, (podstawa prawna zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

7.6. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé¢ do
zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wiasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty si¢ wyrastajace rosliny ani inne
elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, $mieci itp. Czgste szczotkowanie nawierzchni czy
odkurzanie za pomoca dmuchawy usuwa gromadzace si¢ zanieczyszczenia, ktére pochodza
z naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznurdéwki, bandaze), za§miecania
dokonywanego przez widzow (np. niedopalki papierosow, kapsle) zanieczyszczonego
powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienia spadajace liScie musza by¢ dokladnie usuwane z
powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga gni¢ - rozktada¢ si¢ utatwiajac w ten
sposob wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sig
wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobojczych. Duzo tatwiej jest zapobiegaé pojawieniu sig
chwastow niz probowaé je usuwaé, gdy juz si¢ pojawia 1 zapuszcza korzenie. Wigksze
zanieczyszczenia, $mieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawg
do lisci, pod warunkiem, ze sila nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje
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przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca ustawiona
jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zaggszczenia
(ubicia) granulatu gumowego. W wigkszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie
boiska nie musza si¢ martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowe;j
instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamknigty” przez wtokna trawy wigc ewentualne
dosypki zdarzaja si¢ rzadko lub dotycza jedynie niewielkich obszaréw boiska. W celu
utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach
ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu
specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolona
firmg. Szczegdtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie 1 odbior urzadzen
sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow p.poz.,
warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez
zgody autora jest niedozwolone. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie
ze sztuka budowlana i polskimi normami.

7.7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] nawierzchnia poliuretanowa, trawy

7.8. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow

- roboty przygotowawcze

- wykonanie nawietrzni poliuretanowej

- wykonanie nawierzchni sztucznej trawy

- prace porzadkowe

- wykonanie robot pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
- obstuge sprzgtu niezbgdnego do wykonania prac

7.9. Przepisy zwigzane

Instrukcje montazu producenta nawierzchni.

Kart techniczne materialow producenta systemu nawierzchni poliuretanowych
Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk

8. SILOWNIA ZEWNETRZNA

Zastosowane urzadzenia charakteryzuja si¢ m.in. nast¢pujacymi cechami konstrukcyjnymi i
zgodno$cia z ponizszymi normami:

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na
dworze. Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolna konfiguracje dwoch urzadzen po obu
stronach jednego stupa nos$nego.

Pylon - nogi i gléwna konstrukcja nosna wykonana z dwdch stalowych rur o przekroju @ 90
mm, grubo$¢ 3,6 mm. Miedzy nogami znajduja si¢ dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania

Specvfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Budowa ogdlnodostepnego obiektu
rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum im. E. Hr. Krasinskiego w Radziejowicach Strona 28 z 30




urzadzen po obu stronach. Migdzy nogami znajduja si¢ blachy grubosci 2 mm na ktérych
znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubos$ci
3,6 mm.

Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubos¢ 2 mm.
Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedaly wykonane ze stalowej blachy
grubo$ci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaty i oparcia moga by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej (nierdzewnej). Gumowe czgsci amortyzujace (odbojniki) przykrgcane za
pomoca $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska
kulkowe, bezobstlugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu
w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane sa sprezyny gazowe zwalniajace
(amortyzatory). Malowanie proszkowe z podkladem cynkowym zapewniajace ochrong
antykorozyjna. Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnia
gruntu. Siedziska, pedaty i oparcia moga by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Urzadzenia sa wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
swiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia sa przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych
1 senioro6w w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczacego to 120 kg.

9. CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV-45233222-1 - Roboty w zakresie placow i1 chodnikow

9.1. Materialy

9.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

9.1.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

9.1.1.2. Wyglad zewne¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgénigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

9.1.1.3. Ksztalt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubos$ci sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci = 3 mm,

- na szeroko$ci = 3 mm.

- na grubosci = 5 mm.

9.2. Wykonanie robdt

9.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi.

9.2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda zaggszczona 1 wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki
cementowo — piaskowej ilo$¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 15% masy
podsypki.
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9.2.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sig¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

9.3. Kontrola jakos$ci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

betonowych polega na sprawdzeniu:

- rowno$¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tata dlugosci 4 m nie powinien przekraczac
1,0 cm.)

- kierunkow spadkéw nawierzchni

- warto$ci spadkow nawierzchni

- szeroko$ci spoin i sposobu ich wypelnienia

- prawidlowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.
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