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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną wykonane w 
ramach realizacji : 
 „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez 

budowę nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach ”  
Podstawą opracowania jest: 
Projekt Architektoniczno – Budowlany opracowany przez Pracownią Projektową „PIK” S.C. 
ul. Szeroka 27, 44-240 śory 
 
Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze. 
CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe 
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu. 
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie. 
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych. 
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. 
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne. 
CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna. 
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg. 
CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie. 
CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni. 
CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie placów i chodników. 
CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie. 
 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie 
określonych, lub spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, są 
obowiązujące przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiędzy 
Inwestorem i Wykonawcą. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umoŜliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
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w punkcie 1.1. przedmiotu. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
 

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
 

- właściwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego, 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
 

- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

- droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi 
stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 

- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
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granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub 
współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
- istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
 
- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
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- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
 

- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno–Budowlany opisany w punkcie 1.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru. NiezaleŜnie od postanowień Warunków 
Szczególnych - normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji i harmonogram robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru., który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na 
koszt wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
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podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do prac 
budowlanych. 
 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla  których 
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zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do wykonywania 
prac  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych pracach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wysokości, wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
-wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru); 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
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i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i  wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
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jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika 
Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach, 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
wykonywania robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu prac. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością umoŜliwiającą miesięczną płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm,  
b) powierzchnie stropodachu jako sumę poszczególnych połaci po obrysie zewnętrznym 
minus kominy, 
c) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię ściany 
z otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, 
d) roboty towarzyszące - wg obmiarów rzeczywistych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 
Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi  
ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 
2002 r., 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r., 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia  
5 sierpnia 1998 r., 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 – Roboty na placu budowy 
 
Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi:  
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń   przed dostępem osób niepowołanych 
z jednoznaczną    informacją    o  pracach  budowlanych  i  niebezpieczeństwem  wejścia  na  
teren budowy  
- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.  
- wyposaŜenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich   
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ  
- przygotowanie i wyposaŜenie punktów ze sprzętem przeciwpoŜarowym  
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów  
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,  
- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym 
uwzględnieniem drzew  
- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę    
- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 
 
 

2. ROBOTY POMIAROWE 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

2.1 Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Roboty pomiarowe objęte specyfikacją obejmują wstępne sprawdzenie zgodności 
zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót 
w czasie ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi naleŜy 
umieszczać co najmniej 0,5 m poza krawędziami skarp wykopu zabezpieczając je przed 
odchyleniem w czasie wykonywania robót. Do wyznaczania osi między przeciwległymi 
ławami naleŜy uŜywać dobrze napiętego drutu stalowego. Nie wolno uŜywać sznurów lub 
Ŝyłek. Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji naleŜy 
uŜywać pionów geodezyjnych. Poziom wysokościowy odniesienia naleŜy utrwalić na 
reperach. Repery naleŜy umocować poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nie 
naraŜonych na osiadanie - takich jak ściany sąsiednich budynków, słupy instalacyjne, 
specjalnie przygotowane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemię albo 
zabetonowane na głębokość większą od głębokości przemarzania. Nie wolno reperów 
mocować na drzewach. Z wykonanych prac naleŜy sporządzić dokumentację w formie 
szkicu. 
 
2.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 ha. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni. 
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. 
Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki. 
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Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
Wykonanie pomiarów przejściowych. 
Wznowienie siatki po zakończeniu robót. 
Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 
 

3. ROBOTY ZIEMNE 

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
 
3.1. Zdjęcie humusu 

3.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 
umacnianiu skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Składowana warstwa humusu nie moŜe zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych 
gruntów. Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę 
humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego 
stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie 
naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
3.1.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 . Cena jednostkowa obejmuje: 
Przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką na odległość do 30 m i ręczne podgarnięcie 
humusu na hałdzie. 
 
3.2. Wykopy 
3.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
3.2.1.1. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego 
zalegania jak teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt 
uŜywany w robotach ziemnych musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi wykonywać roboty ziemne przy uŜyciu potrzebnej 
liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Muszą one gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji 
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technicznych. Sprzęt musi być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
musi równieŜ dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu 
budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. NaleŜy stosować koparki 
o stosunkowo wysokich wydajnościach, spycharki i zagęszczarki. Do urobku gruntu 
słabonośnego naleŜy stosować sprzęt lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleŜności od organizacji robót przyjętej przez 
Wykonawcę. 
 
3.2.1.2. Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu musi być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do robót gruntu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 
z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie strefy robót, jak i poza nią. 
Środki transportowe poruszające się po drogach poza strefą robót ziemnych muszą spełniać 
odpowiednia wymagania w zakresie parametrów technicznych charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków 
obciąŜają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 
moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2.1.3. Odwodnienie. 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych 
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonać urządzenia które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wód nie moŜe stwarzać szkód 
w terenach przyległych ani nawadniać sąsiednich odcinków robót. Podczas wykonania 
wykopów poleca się Wykonawcy takie kształtowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie 
uległ on nadmiernemu zawilgoceniu uniemoŜliwiającego jego uŜycie. JeŜeli w trakcie 
wykonania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane 
w dokumentacji projektowej wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
 
3.2.1.4.Wykonanie wykopów. 
Wykopy muszą być wykonane w takim okresie aby po ich zakończeniu moŜna było 
przystąpić natychmiast do wykonania kolejnych robót. W przypadku zamarzniętego gruntu 
moŜna go odspajać tylko do głębokości 0,5m powyŜej podłoŜa gruntowego. Wykop 
systemem mechanicznym przy pomocy spycharek naleŜy wykonać do poziomu 30cm ponad 
planowaną rzędną robót ziemnych. Pozostałą warstwę naleŜy usunąć bezpośrednio przed 
wykonaniem podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zagęszczeniu podłoŜa 
sposobem ręcznym przy małych powierzchniach albo spycharkami lub równiarkami przy 
powierzchniach większych ( ponad 500m2 ). 
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3.2.1.5. Zagęszczenie. 
Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoŜa wykopu oraz maksymalnej 
gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg 
PN-88/B-04481. Badania zagęszczenia i nośności mogą być przeprowadzone zgodnie z PN-
S-02205:1998 przy uŜyciu płyty o średnicy D = 300mm.Miarą zagęszczenia jest wskaźnik 
odkształcenia Io jako stosunek uzyskanych wartości modułu odkształcenia wtórnego E2 do 
modułu odkształcenia pierwotnego E1 , a nośność określona jest na podstawie otrzymanej 
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach 
zerowych robót ziemnych musi spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), i powinien wynosić 0,97. 
 
3.2.1.6. Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od projektowanego wykopu o więcej niŜ 
±15cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
- róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać  
±5 cm. 
 
3.2.1.7. Urządzenie odkładu. 
Miejsce odkładu, dostosowane do zakresu robót, określa Wykonawca, który musi uzyskać 
pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Odkład naleŜy wykonywać warstwami grubości 
0,5m po oczyszczeniu podłoŜa z roślinności i humusu. Powierzchnie odkładu naleŜy 
wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego odpływu wody. O ile to konieczne 
odkład naleŜy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Po wykonaniu robót 
kubaturowych dla celów zasypki naleŜy zebrać częściowo ziemię z odkładu. Po tej operacji 
staraniem Wykonawcy odkład naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego tzn. wyplantować 
teren, odwodnić go i zahumusować warstwą grubości 5cm z obsianiem. JeŜeli odkład jest 
zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. Otoczenie i skarpy 
odkładu po zakończeniu robót doprowadzić - wyrównać do stanu pierwotnego. 
 
3.2.1.8 Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykopu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące:  

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas wykonywania, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- urządzenie, zagospodarowanie i rekultywację terenu odkładu 
- prace odbiorcze 
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3.2.1.9. Przepisy związane. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik 
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. 
 
 
4. ROBOTY MUROWE 

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie 
 
4.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
 
4.1.1. Wymagania materiałowe. 
Cegły ceramiczne pełne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996; 
Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002 
Cegły ceramiczne kratówki - PN-B-12011:1997; 
Elementy z bloczków wapienno-piaskowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997 
Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),  
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betonów i 
zapraw). 
Dostarczoną na budowę partię cegieł lub pustaków naleŜy poddać badaniu laboratoryjnemu 
w przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek 
wątpliwości co do jej właściwości technicznych. 
 
4.1.2. Wykonywanie robót  
Konstrukcje murowe naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-03002:1999. 
Zaprawy murarskie naleŜy wykonywać zgodnie z PN-90/B-14501. 
Przy wykonywanie ścian z elementów Porotherm naleŜy uŜywać kompletnego zestawu 
materiałów dostarczanych przez producenta. 
 
4.1.3. Odbiór konstrukcji 
Odbiór robót murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów dla murów: 
 
 
 

Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów 

- na długości 1m 

- na całej powierzchni ściany 

 

±3 

±10 
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Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi 

-na wysokości 1m 

-na wysokości 1 kondygnacji 

-na całej wysokości ściany 

 

±3 

±5 

±15 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej 

warstwy muru 

 - na długości 1m 

- na całej długości budynku 

 

 

±1 

±10 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej 

warstwy muru 

- na długości 1m 

- n całej długości budynku 

 

 

±1 

±10 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od  kąta 

przewidzianego w projekcie  

- na długości 1 m 

 

 

±3 

 
 
4.1.4. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest dla ścian jest 1 m2 wymurowanej ściany. Cena jednostkowa 
obejmuje: 
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
- wymurowanie ścian 
- ustawianie, przenoszenie i demontaŜ rusztowań 
 
4.1.5. Przepisy związane. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – Ŝelbetowe wykonywane 
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie, transport. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
utoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
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5. ROBOTY śELBETOWE 

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 
 
5.1. Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowych 
5.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.1.1.1. Wymagania materiałowe 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].  
Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 
 
 
5.1.1.2. Odbiory deskowań. 
Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do odbioru 
deskowań musi być przedłoŜona dokumentacja techniczna. Badania materiałów stosowanych 
do wykonania deskowań powinny być wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas 
odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się na podstawie zgromadzonych na ten 
temat dokumentów. Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
- czystość deskowań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pracownia Projektowa „PIK” s.c. 
 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zapewnienie pełnej dostępności do 

edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez budowę nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach.                                                                                                            

Strona 23 z 51 

Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 
 

Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 

W odległości między podporami zginanych elementów 

deskowania i w odległości miedzy rusztowań: 

- na długości 1m do: 

- na całe przęsło nie więcej niŜ: 

 

Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przecięcia się: 

- na 1 m szerokości nie więcej niŜ:  

- na całej wysokości konstrukcji nie więcej niŜ: 

- w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy 

monolityczne: 

- w ścianach i słupach o wysokości powyŜej 5 m: 

- w słupach szkieletów Ŝelbetowych połączonych z belkami: 

- w belkach i łukach:  

 

 

±25 

±75 

 

 

±5 

±20 

 

±10 

±15 

±10 

±75 

Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego połoŜenia nie 

więcej niŜ: 

- w fundamentach: 

- w ścianach, słupach, belkach, podciągach, łukach: 

- w odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian: 

 

 

±15 

±10 

±5 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony 

stykania się z betonem (przy sprawdzeniu łatą o długości 2 m) 

 

±3 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 

- na całą płaszczyznę: 

 

±5 

±15 

Odchylenie w długości lub rozpiętości elementów: ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±8 



Pracownia Projektowa „PIK” s.c. 
 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zapewnienie pełnej dostępności do 

edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez budowę nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach.                                                                                                            

Strona 24 z 51 

Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych: 

- w długości i szerokości do 1 m: 

- w długości i szerokości do 1-3 m: 

- w długości i szerokości do 3-5 m: 

- ponad 5 m: 

- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych: 

- grubości dwóch sąsiednich desek struganych: 

- rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty: 

 

±2 

±4 

±6 

±10 

±2 

±0.5 

±2 

 

5.1.1.3. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie i ustawienie stemplowania 
- przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 
- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 
- rozebranie stemplowania 
- rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ułoŜenie 
w stosy 

 
5.1.1.4. Przepisy związane. 
PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podział i główne elementy 
składowe. 
Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montaŜowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
 

5.2. Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych 
5.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.2.1.1. Wymagania materiałowe. 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w  
PN-H-93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38] 
oraz PN-822/H-93215. 
Do kaŜdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia 
zaświadczenie o jakości. KaŜdą partię stali i siatek zbrojeniowych naleŜy poddać kontroli na 
zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji 
jakości. Dostarczoną na budowę partię stali naleŜy poddać badaniu laboratoryjnemu w 
przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości 
co do jej właściwości technicznych. 
 
5.2.1.2. Odbiory zbrojenia. 
Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu 
podlega zgodność ułoŜonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone 
zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
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połoŜenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy 
odnotować w dzienniku budowy. 
 
5.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych zbrojenia. 

 
Określenie wymiaru Dopuszczalna odchyłka 

od wymiaru w mm 
Wymiar siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych przy 

wymiarze do 1 m: 

- długość elementu: 

- szerokość (wysokość) elementu: 

Przy wymiarze powyŜej 1 m: 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion: 

- przy średnicy poniŜej 20 mm: 

- przy średnicy większej lub równej 20 mm: 

W połoŜeniu odgięć prętów: 

W grubości warstwy otulającej: 

W połoŜeniu połączeń (styków) prętów: 

 

 

±10 

±5 

±10 

 

±10 

±0.5 x śr. 

±2.0 x śr. 

±10 

±25 

 
 
5.3. Betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych 
5.3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.3.1.1. Wymagania materiałowe. 
Do konstrukcji Ŝelbetowych określonych w projekcie naleŜy stosować beton zwykły wg  
PN-B- 06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego uŜytku, wg  
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250  
i PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom  
PN-B-06250. 
 
5.3.1.2. Przerwy robocze. 
W konstrukcjach moŜna stosować przerwy robocze: 
- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane  
monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować nie wcześniej niŜ po upływie 1-2 h 
od zabetonowania tych słupów lub ścian, 
- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub Ŝeber na których opiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
napręŜeń głównych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę naleŜy dokładnie 
oczyścić i przepłukać wodą. 
 
5.3.1.3. Pielęgnacja betonu. 
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Powierzchnię betonu dojrzewającego naleŜy chronić przed czynnikami atmosferycznymi  
i utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybko 
twardniejącego, 7 dni gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uŜyto cementu 
hutniczego 
i innych. Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 h od 
jego ułoŜenia. JeŜeli temperatura jest niŜsza niŜ +5 stopni C betonu nie polewa się. 
 
5.3.1.4. Odbiór konstrukcji 
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 
b) dziennik budowy 
b) wyniki badań kontrolnych betonu 
c) protokoły z odbioru robót zanikających 
d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) prawidłowość połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad  
i uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 
1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu, 
zbrojenie główne nie moŜe być odsłonięte. 
 
 
5.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 
 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 
od wymiaru w mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia 

- na 1 m wysokości: 

- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 

- w ścianach i słupach podtrzymujących stropy monolityczne 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 

- na całą płaszczyznę: 

Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu łatą długości 

2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 

- powierzchni bocznych i spodnich: 

- powierzchni górnych: 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 

- odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów: 

 

 

5 

2 

1 

 

5 

15 

 

 

1 

5 

 

4 

8 
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5.3.1.6. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie, ułoŜenie i zagęszczenie betonu 
- obetonowanie elementów stalowych 
- wyrównanie powierzchni 
- przekładanie pomostów roboczych 
- pielęgnację betonu 
 
5.4. Przepisy związane. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PNB-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 
 
6. POKRYCIE DACHU  

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć  dachowych  
 
6.1. Materiały  
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć   dachowych  powinny  odpowiada   
wymaganiom zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały stosowane do 
wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm        
   polskich, – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca   obowiązany   jest   posiadać   na   budowie   pełną   
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
Płyta OSB 3 – 25 mm zgodnie z normą PN-EN 300:2000 
Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm. Zgodnie z informacją materiałową 
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa. Masa pokrywająca asfalt niemodyfikowany 
Rodzaj wkładki nośnej Włóknina szklana o gr. 60 g/m2 
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Grubość 3,5 mm 
Siła zrywająca wzdłuŜ / poprzek 400 N/5 cm / 300 N/5 cm 
Zakres elastyczności od 0ºC do +70ºC 
Sposób montaŜu Zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne 

 
6.1.1.  Blacha: 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,70 mm, arkusze  
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Masa 1 m blachy ~4,0-4,8 kg.  
6.1.2. Papa: 
Papa podkładowa asfaltowa modyfikowana , na osnowie z włókniny poliestrowej, wierzchnia 
strona papy pokryta włókniną polipropylenową stabilizacyjną, strona spodnia wykończona 
jest włókniną polipropylenową stabilizacyjną. 
Mocowanie mechaniczne oraz łączenie na zakładach, których szerokość powinna wynosić 8 
do10 cm dla zakładów wzdłuŜnych oraz 12 do 15 cm dla zakładów czołowych. 
Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS 
na osnowie z włókniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą 
posypką, zabezpieczona folią z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią 
z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe 
-gramatura osnowy – 250g/m2 
-grubość – 5,2 + 0,2 
- papa modyfikowana SBS, podkładowa o grubości 4 mm.  
Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartość asfaltu modyfikowanego 
SBS bez wypełniaczy wynosi 3000 g/m2, siły zrywające 1600/1400 N, wydłuŜenie 10/10 %, 
stabilność wymiarów 0,0 %, giętkość - brak rys i pęknięć w temp. - 20 *C,   
- roztwór asfaltowy wg normy PN-74/B-24622 
-izokliny wykonane z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10*10 cm.   
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
Papa powinna mieć jednolite ubarwienie. 
 
6.2. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
 
6.3. Transport  
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed moŜliwości przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. JeŜeli długość elementów z blachy 
jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. Przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewoŜonych materiałów.  
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6.4. Wykonanie robót  
6.4.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
-pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
-równość powierzchni deskowania (płyty OSB 22mm) powinna być taka, aby prześwit 
pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 
mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku (pochylenia połaci dachowej),  
-równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyŜej 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z 
płatwi), 
-podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20-40 mm, a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  
-w podkładzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.  
 
6.4.2. Kładzenie papy asfaltowej zgrzewalnej 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania 
dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe              
i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej, w celu uniknięcia zniszczenia papy 
działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe 
nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym. Spadki koryt dachowych nie 
powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach.  
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Wloty wpustów 
dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na 
wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedroŜności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi. 
6.4.3. Układanie blachy 
6.4.4. Wymagania ogólne 
Podkład: 
Równość płaszczyzny połaci z płyt  powinna być taka aby prześwit między powierzchnią płyt 
a łatą kontrolną długości 3 m, połoŜoną na co najmniej 3 płytach, był nie większy niŜ 5 mm 
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku.  
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Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi 
ponad powierzchnię pokrycia 
Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 
 
Do robót pokrywczych moŜna przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. 
Przy układaniu pokrycia z blach na rąbek stojący stosować się do wymagań określonych w 
danych materiałowych.  
 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,5-
0,6 mm.  
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody.    
  
6.4.5. Wymagania szczegółowe 
Płyty OSB 3 
Przed montaŜem poszycia naleŜy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, 
proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. 
Płyty, które zmoczył deszcz naleŜy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną przed połoŜeniem blachy, papy termozgrzewalnej. Nie ogrzewana przestrzeń 
pod-podłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszą 
stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. Z uwagi 
na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuŜszym bokiem prostopadle do 
krokwi lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach 
dachowych. DłuŜsze brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to 
konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach naleŜy zachować szczelinę 
dylatacyjną min. 3 mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułoŜona na co najmniej 
dwóch podporach, a jej łączenia muszą leŜeć na podporze. JeŜeli w konstrukcji dachu 
występują otwory kominowe, poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość 
zgodną z obowiązującym prawem budowlanym. 
 
6.5. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 
NaleŜy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich 
jakość potwierdzona jest przez producenta. 
NaleŜy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
NaleŜy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
NaleŜy sprawdzić czy pyty OSB nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie 
przeciwgrzybiczne i przeciwpoŜarowe. 
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów naleŜy zlecić badanie 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości naleŜy wpisać do dziennika 
budowy. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru:  
1.W odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) - podczas wykonywania 
prac pokrywczych,  
2.W odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
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pokrywczych.  
3.Kontrolę miedzy operacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm:  
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,  
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
4.Uznaje się ,Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości  materiałów  
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
Kontrola w trakcie robót 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii 
wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułoŜenia 
wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułoŜenie folii. 
 
6.5.1. Kontrola w trakcie odbioru 
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 
Zgodności z dokumentacją projektową 
Jakości zastosowanych materiałów 
Jakości wygłądu powierzchni blach 
Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, 
kompletności wyposaŜenia dachu w elementy dodatkowe takie jak kominki wentylacyjne, 
ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 
Sprawdzenie dokładności ułoŜenia i szczelności folii 
 
6.6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową  robót jest:  
-dla robót Krycie dachu blachą - m  pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki, wyłazy itp. o ile  powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m ,  
-dla robót Obróbki blacharskie - 1 m wykonanych obróbek.  
-dla robót Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze.  
 
6.7. Odbiór robót 
6.7.1. Odbiór częściowy 
Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi 
obejmować całość prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
6.7.2. Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu naleŜy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. 
Podkład z łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2. ,  5.1. i 5.2. kontrolowane jak 
opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z 
dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 
mm. Sprawdzenie poziomego ułoŜenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. 
Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w 
przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci naleŜy 
przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą  lub za 
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pomocą obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. 
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających naleŜy sprawdzić wzrokowo.  
Odbiór moŜe być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. JeŜeli 
jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie moŜe być dokonany a wykonawca musi 
poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli naleŜy 
notować w dzienniku budowy.  

 
6.7.3. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe 
naleŜy zamocować pod papę podkładową, obróbki boczne naleŜ zamocować na papę Pasy 
winny być min 15 cm szerokości Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać  
o konieczności wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone  
w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
6.7.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury 
spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,  
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  
Konieczne jest zachowanie spadków w kierunku lejów spustowych wg dokumentacji  
 
6.7.5. 8.5. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania  pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
 
6.7.6. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru:  
1.W odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) - podczas wykonywania 
prac pokrywczych,  
2.W odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
3.Kontrolę miedzy operacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm:  
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,  
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
4.Uznaje się ,Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości  materiałów  
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
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6.8. Obmiar robót  
 Jednostką obmiarową  robót jest:  
-dla robót Krycie dachu blachą - m  pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki, wyłazy itp. o ile  powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m ,  
-dla robót obróbki blacharskie - 1 m wykonanych obróbek.  
-dla robót rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze.  
 
6.9. Odbiór robót  
Podstawą do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi  
w dokumentacji powykonawczej.  
 
 
6.9.1. Odbiór podkładu  
Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości 
powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku.  
 
6.9.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  
w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemoŜliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: 
- podkładu,  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania pokrycia,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją , 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
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nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 
wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno być 
odebrane.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań  
-poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-w przypadku, gdy nie jest moŜliwe poprawienie pokrycie naleŜy rozebrać (w całości lub 
miejscowo) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
 
6.9.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować :  
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wywietrzników, 
włazów itp.  
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.  
 
 
6.9.3. Zakończenie odbioru  
Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
6.10.  Podstawa płatności  
6.10.1. Pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- pokrycie dachu papą, łącznie z przycięciem płyt i obróbek na dany wymiar, umocowanie za 
pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz 
uszczelnienie kalenicy i okapu,  
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
 
6.10.2. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie,  
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
6.10.3. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie,  
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
6.11. Przepisy związane  
-PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
-PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
-PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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-PN-91/B-27618      Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny  
                                szklanej  i welonu szklanego. 
-PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
-PN-89/B-27617      Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN  505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu.  
-PN-EN  508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję . Cz 1: Stal. 
-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
-PN-EN  612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
półokrągłych.  
-Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz C: zabezpieczenia  
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
 
7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
7.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 
budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być sucha, równa (bez 
wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i 
folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie 
oczyszczona z wszelkich okruchów. NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być 
zaokrąglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm lub fazowane pod kątem 45 
stopni. Spadki warstwy podkładowej w balkonach i tarasach powinny wynosić co najmniej 
2%. 
Izolacje wodochronne powinny być układane: 
- podczas bezdeszczowej pogody, 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 
- przy temperaturze powyŜej 5 stopni C (chyba Ŝe są podane odrębne wymagania przez 
producentów). 
Materiały rolowe i lepiki naleŜy przechowywać w temperaturze 20 stopni C do czasu ich 
rozwinięcia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez 
warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody 
między tymi przewodami lub elementami a izolacją. W trakcie prowadzenia prac 
izolacyjnych i po ich wykonaniu naleŜy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Szczególnie izolacje poziome są naraŜone na uszkodzenia. Izolacje 
podlegają odbiorowi jako roboty zanikające. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: 
- ciągłość powłoki izolacyjnej równość nawierzchni 
- mocowanie do podłoŜa 
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7.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 izolacji. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie podłoŜa 
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
- wykonanie izolacji 
 
7.3. Przepisy związane. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część I – Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd.II, 
- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne 

części budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970, 
- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972, 
- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974, 
- Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie zimowym przy temp. do – 

15 st C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973, 
- Wytyczne wykonywania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlanej. 

Katowice 1974, 
- Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych 

POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych  
z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,  

- Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i 
lateksów butadieno-styrenowych wykonywane metodą natryskową, 

 
8. OCIEPLENIA 

CPV - 45321000-3 - Izolacja cieplna 
 
8.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Płyty styropianowe: samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej min. 15 kg/m (EPS 70 
040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163, Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe 
wymagania: 
- wymiary powierzchni nie więcej niŜ 60 x 120 cm, 
- powierzchnie - szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
- krawędzie - ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości), 
- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleŜności od technologii produkcji, 
- stabilizacja wymiarów ±1,0% 
Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa (kołki PCV), wbijane, z talerzykami; 
głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 
6 cm. 
 
Siatka z włókna szklanego: 
- rodzaj splotu uniemoŜliwiający przesuwanie się oczek, 
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 
- wymiary: szerokość nie mniej niŜ 100 cm, długość nie mniej niŜ 50 m, 
- wymiary oczek: nie mniej niŜ 3 mm, 
- masa powierzchniowa nie mniej niŜ 145g/m , 
- strata praŜenia w temperaturze 625oC - 10-25% masy, 
- siła zrywająca nie mniej niŜ 1500N 
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Płyt z wełny mineralnej : 
NapręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym : > 50 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni : > 15 kPa 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu : < 1,0 kg/m² 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  : < 3,0 kg/m² 
Siła ściskająca pod obciąŜeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mmdla grub. 80-200 
mm : > 500N 
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła dla grub. 80-200 mm      = 0,040 W/mK 
Klasa reakcji na ogień : A1 – wyrób niepalny 
        
8.2. Wykonywanie robót. 

 
8.2.1. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą wełny 
mineralnej. Wszystkie ściany naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji, najpierw przez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. 
 
8.2.2. Mocowanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej. 
Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju do płyt styropianowych. 
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 
ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach 
i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoŜa moŜna go nakładać na 
całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoŜa niezbyt 
równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej naleŜy nakładać tzw. 
metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po 
dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałoŜonym 
klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 
podłoŜa. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa 
klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty naleŜy układać z przewiązaniem zarówno na 
powierzchni ścian jak i na naroŜnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe przy 
większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 
niwelowanie poprzez uŜycie w wymagających tego miejscach styropianu o róŜnej grubości. 
 
Dach sali ocieplony wełną mineralną prasowaną ułoŜona luzem jako warstwa 
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. 
Płyty na styk w taki sposób, aby po ułoŜeniu powierzchnia była równa. Płyty kotwić do 
podłoŜa łącznikami mechanicznymi – dyblami systemowymi poprzez warstwę papy 
podkładowej. Warstwę wierzchnią papy zagrzewać z warstwą podkładową, tak aby 
przylegała szczelnie do całej powierzchni, tworzyła równa i gładką płaszczyznę. 
Wykonanie ocieplenia dach sali wełną mineralną dachową grub. warstwy 24cm mocowaną 
do podłoŜa za pomocą kołków systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy 
termozgrzewalnej  PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia  i 4,2 mm papa 
podkładowa. Przy attykach i głowicach kominów ponad dachem naleŜy przed wykonaniem 
pokrycia z papy zamontować izolacyjne kliny systemowe. 
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8.2.3. Kołkowanie styropianu 
W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe zajść 
potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 
tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt. /m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki 
o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad 
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury styropianu 
 
8.2.4. Prace dodatkowe: 
Wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 
zbrojącej (min.25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich naroŜników okiennych i drzwiowych 
oraz innych otworów elewacji. wykonać wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów 
okien i drzwi, osadzając aluminiowy kątownik ochronny. 
 
 
8.2.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej: 
Warstwą zbrojoną stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatka z włókna 
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę naleŜy rozpoczynać od 
wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt. Po 
przeszpachlowaniu powierzchni płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą 
zębatą. NałoŜony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 
zaleŜności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego naleŜy unikać pracy 
przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić  
i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 
poziomo z zakładem szerokości min. 10cm, zaś na naroŜnikach min. 15 mm. Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez 
otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy 
zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. 
 
8.2.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków 
atmosferycznych  
i wynosi od 4 do 6 godzin. 
 
8.2.7. Nakładanie tynków szlachetnych: 
Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, 
kaŜdorazowo tej samej ilości wody i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym 
do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i 
ponownym przemieszaniu. Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą 
być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe 
rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
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Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje się on do 
dalszego uŜycia. Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy 
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału. Tynki  
o strukturze rowkowej naleŜy zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka 
wystarczy tylko zagładzić ruchami okręŜnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do 
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. ZaleŜy głównie od temperatury powietrza i 
podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych 
cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 
8.2.8. Odbiór robót. 
Podczas odbioru sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montaŜu płyt 
- wielkość odchyłek tj. dopuszczalne odchylenie płaszczyzny płyt w poziomie -2 mm/ 2mb  

i nie więcej niŜ 10 mm na całości, 
- estetyka wykonania, 
-dokładność szczegółów i detali. 
 
9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

 
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
9.1. Wymagania materiałowe. 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określa dokumentacja projektowa.  
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie naleŜy wykonać jego 
dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej  
i przedstawić zamawiającemu do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 
 
9.1.1. Sprzęt do osadzania stolarki 
Wykonawca przystępujący do osadzania stolarki, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
9.1.2. Transport stolarki 
W zaleŜności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas 
transportu i sposobu transportowania szczegółowe wymagania określa norm.PN-B-
05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na: 
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, 
- czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu, 
 -płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie powinny mieć wystających 

gwoździ oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. 
 
9.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki 
Stolarkę (uprzednio ofoliowaną, z naroŜnikami zabezpieczonymi w koperty) naleŜy ustawiać 
pionowo. Wyroby winne być wyposaŜone w nalepki lub przywieszki zawierające następujące 
dane: 



Pracownia Projektowa „PIK” s.c. 
 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zapewnienie pełnej dostępności do 

edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez budowę nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach.                                                                                                            

Strona 40 z 51 

- nazwa i adres producenta, 
- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób, 
- symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, 

itp.),znak kontroli jakości. 
Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następujące warunki: 
- magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczające przed opadami 

atmosferycznymi, 
- podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa, 
- w odległości min. 1m od urządzeń grzewczych. 
 
9.2. Wykonanie robót 
9.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do osadzenia ościeŜnic powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. OścieŜa powinny być 
równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie 
ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone 
taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
 
9.2.2. MontaŜ stolarki 
OścieŜnice naleŜy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który 
winien wskazać miejsca ich przymocowania. Styk ościeŜnicy z ościeŜami naleŜy wypełnić 
pianką poliuretanową. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do ościeŜnicy. W razie 
konieczności, wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeŜnicą, naleŜy 
dokonać ich regulacji zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeŜnicę. 
 
9.2.3. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, 
- sprawdzenie kompletności dokumentów, 
- brak zmian cech geometrycznych ościeŜnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeŜnic okiennych nie moŜe przekraczać 2mm na 1m ościeŜnicy, ale 

nie więcej niŜ 3mm na całą ościeŜnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne nie mogą samoczynnie (pod własnym cięŜarem) dalej się otwierać 

lub zamykać, 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeŜnicy równomiernie wszystkimi naroŜami  

i płaszczyznami. 
- parapety zewnętrzne muszą mieć spadek „ od okna” i miejsce ich styku z oknem winno 

zostać uszczelnione silikonem. 
 
9.3. Obmiar robót   
Powierzchnię okien oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeŜnic, a w przypadku 
braku ościeŜnic - w świetle murów. 
Ilości robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9.4. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne, jeŜeli wszystkie zostały spełnione wszystkie wymagania przy 
odbiorze. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna, 
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materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu 
podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć. 
 
9.5. Przepisy związane 
Normy 
PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do 

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 
 

10. ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE 
 

CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV - 45442100-8  Roboty malarskie 
 
10.1. Roboty malarskie 
Rodzaj powłoki malarskiej oraz kolorystyka być zgodne z projektem. Prace malarskie moŜna 
wykonywać na właściwie przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe musi być przygotowane zgodnie  
z instrukcją producenta farby. Wszelkie nierówności i ubytki podłoŜa naleŜy wyszpachlować. 
Badanie i ocenę przygotowania podłoŜa naleŜy przeprowadzić po jego ostatecznym 
związaniu. W przypadku betonów i tynków jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. 
W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidłowej przyczepności 
farby, wilgotność powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moŜe być 
większa niŜ 4%. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 
+5 stopni Celsjusza i nie wyŜszej niŜ 22 stopnie C. Przed przystąpieniem do malowania 
naleŜy zamocować i wbudować wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na 
wszystkich rodzajach podłoŜy farbę moŜna nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub 
urządzenia natryskowego. KaŜde podłoŜe wymaga wykonania warstwy kontaktowej 
(gruntowania). MoŜna do tego celu uŜyć rozcieńczonej farby lub gotowej emulsji gruntującej. 
Powłoki malarskie naleŜy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym kaŜda kolejna 
warstwa farby powinna być nanoszona w kierunku prostopadłym do poprzedniej i zawsze po 
jej wyschnięciu. Badania i ocenę powłok malarskich przeprowadza się po 7 dniach od ich 
wykonania. 
 
10.2. Odbiór robót 
Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, dokładności szczegółów i detali.  
W trakcie odbioru ocenia się: 
- wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania - powłoka powinna być jednolita, bez plam, 

smug, zacieków i pęcherzy. Wszystkie elementy nie objęte malowaniem  powinny być 
wyczyszczone, i umyte. 

- zgodność rodzaju wykonanych powłok z dokumentacją ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.) 
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- zgodność  kolorystyki powłok z dokumentacją i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

10.3. Tynki cementowo - wapienne. 
Tynki cementowo - wapienne muszą być wykonywane zgodnie z PN-70/B-10100 i PN- 
65/B-10101. Kategoria tynku w miejscu jego wykonywania musi być zgodna z projektem  
a w przypadku wątpliwości o kategorii tynku decyduje Inspektor Nadzoru. 
Odbiory tynków cementowo - wapiennych dokonuje się zgodne z PN-65/B-10101. 
Odbiorom podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa i zamontowanie listew systemowych. 
Odbiór wykonanych tynków: 
- odchyłki liniowe, powierzchniowe i kątowe, 
- jakość zatarcia, 
- jednolitość barwy, 
- ogólna estetyka wykonania. 
Dopuszczalne odchylenia: 
- powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - 3 mm 
- powierzchni od kierunku pionowego - 2 mm 
- powierzchni od kierunku poziomego - 3 mm. 
 
11. KŁDZENIE PODŁÓG 

 
CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
11.1. PodłoŜa i podkłady pod posadzki. 
Warstwy podłoŜy i podkładów pod posadzki muszą być zgodne co do rodzaju i grubości  
z projektem. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  
i cieplnych. Izolacje te muszą być wykonane w sposób szczelny, ciągły oraz przy uŜyciu 
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiałów. Podkład podłogowy powinien być 
odpowiednio równy, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nierówności 
podkładów przy pomiarze łatą dwumetrową nie powinny przekraczać 5 mm. Odchylenie 
podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2 mm/m, a na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do równości podkładów podłogowych oraz 
podłoŜy podano w tabeli: 
 
 
 

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielkość 

prześwitów przy pomiarze 

łatą między dwoma 

punktami podparcia 

oddalonymi o 1 m 

Dopuszczalna wielkość 

prześwitów przy pomiarze 

łatą między dwoma 

punktami podparcia 

oddalonymi o 2 m 

Surowe powierzchnie stropów lub 

podłoŜa na gruncie (np. dla 

podkładów związanych)  

15 mm 17 mm 

Powierzchnia stropów lub 8 mm 9 mm 
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podłoŜy o podwyŜszonych 

wymaganiach równości (np. dla 

układania posadzek i podkładów 

pływających) 

Powierzchnie gotowe podkładów 

i posadzek 

3 mm 5 mm 

Powierzchnie podkładów o 

podwyŜszonych wymaganiach 

równości, np. z mas 

samopoziomujących 

1 mm 2 mm 

 
Odbiory naleŜy wykonywać zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kaŜda warstwa 
podkładu, podłoŜa bądź izolacji. 
 
11.2. Okładziny i posadzki z płytek. 
NaleŜy stosować płytki zgodnie z Projektem. Zastosowane płytki muszą mieć parametry 
odpowiednie do warunków ich eksploatacji - w zakresie nasiąkliwości i ścieralności (zgodnie  
z PN EN 87). KaŜdorazowo, dla kaŜdej posadzki Wykonawca musi przedłoŜyć do akceptacji 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) próbki płytek oraz cokolików wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich parametry. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie 
pisemnej akceptację dla wybranych płytek, cokolików, zaprawy spoinującej oraz listew 
wykańczających. Do mocowania (klejenia) płytek Wykonawca uŜyje dopuszczonych do 
obrotu w budownictwie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy uŜywać 
kompletnego systemu (zaprawy wyrównujące, kleje, emulsje gruntujące, materiały 
pielęgnacyjno -wykończeniowe) danego producenta. NaleŜy zwrócić uwagę na miejsce 
układania posadzek i wpływ warunków zewnętrznych na eksploatację nawierzchni. 
 
11.2.1. Układanie płytek. 
Płytki moŜna układać na odpowiednio przygotowane podłoŜe. Przed układaniem płytek 
naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa oraz dokładnie oczyścić go z kurzu, brudu, wszelkich 
zanieczyszczeń i luźnych, słabo trzymających się pozostałości farb, klejów i lakieru. Dla 
kaŜdego rodzaju układanej nawierzchni naleŜy uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem 
Nadzoru): rodzaj płytek, rozmiar pojedynczej płytki, kolorystykę i wzór płytek grubość 
spoiny, kolorystykę zaprawy spoinującej, rodzaj listew wykańczających sposób układania 
płytek, ewentualne wzory i miejsca uŜycia dekorów, miejsce będące początkiem układania 
płytek. Prace okładzinowe moŜna wykonywać w temperaturze od + 5 do +25 stopni 
Celsjusza. Fugowanie i uŜytkowanie okładzin moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po 24 
godzinach. Pełną wytrzymałość okładziny uzyskuje się dopiero po 3 dniach. 
 
11.3. Posadzki z wykładzin 
NaleŜy stosować wykładziny zgodnie z projektem. Zastosowane wykładziny muszą mieć 
parametry odpowiednie do warunków ich eksploatacji KaŜdorazowo, dla kaŜdej posadzki 
Wykonawca musi przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) próbki 
wykładzin wraz z dokumentami potwierdzającymi ich parametry. Zamawiający (Inspektor 
Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje przewidziane do wbudowania materiały. 
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Do mocowania (klejenia)wykładzin Wykonawca uŜyje dopuszczonych do obrotu  
w budownictwie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy uŜywać kompletnego 
systemu danego producenta.  
 
11.3.1. Układanie wykładzin. 
Wykładziny moŜna układać na odpowiednio przygotowane podłoŜe. Przed układaniem 
wykładzin naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa oraz dokładnie oczyścić go z kurzu, brudu, 
wszelkich zanieczyszczeń i luźnych, słabo trzymających się pozostałości farb, klejów i 
lakieru. 
 
11.4. Odbiór okładzin. 
Odbiory zgodne z materiałami instruktaŜowymi producentów. Odbiorowi podlega 
przygotowanie podłoŜa, ułoŜenie płytek lub wykładzin. Odbiór z uwzględnieniem estetyki 
wykonania, dokładności szczegółów i detali. Wymagana zgodność rodzaju uŜytych 
materiałów oraz sposobu ich układania  z projektem.  
 

12. SUFITY PODWIESZANE. 
 
CPV -45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
12.1. Sufity podwieszane z płyt 
Roboty powinny być zrealizowane w oparciu o jedno z dostępnych na rynku rozwiązań 
systemowych. 
 
12.2. Wykonanie rusztu. 
Ruszt naleŜy wykonać z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Rozstaw profili 
naleŜy dostosować do wymiarów stosowanych płyt i sposobu płytowania zgodnie  
z rozwiązaniem systemowym. 
 
12.3. Płytowanie. 
Płytowanie moŜna rozpocząć po wykonaniu i odbiorze rusztu nośnego, oraz wszystkich 
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. Sposób ułoŜenia płyt naleŜy dostosować do 
geometrii rusztu. Po przymocowaniu płyt wszystkie połączenia naleŜy wzmocnić taśmą wg. 
zaleceń producenta, wyszpachlować i wyszlifować. W przypadku płytowania podwójnego 
naleŜy zadbać, aby połączenia pierwszej i drugiej warstwy płyt nie nakładały się na siebie . 
 
12.4. Odbiór robót 
Odbiorowi podlega wykonanie rusztu nośnego i ułoŜenie kaŜdej warstwy płyt zgodne  
z materiałami instruktaŜowymi producentów. Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, 
dokładności szczegółów i detali. 

 
13. ROBOTY CIEŚIELSKIE 

 
CPV – 45422000-1 Roboty ciesielskie 
 
13.1. Materiały 
Do konstrukcji drewnianych naleŜy zastosować tarcicę konstrukcyjną sosnową lub 
świerkową  gr. 49 i 70 mm zabezpieczoną przed szkodnikami biologicznymi i ogniem 
poprzez na metodą zanurzeniową. Tarcica do wykonania wiązarów powinna być wysuszona 
do 20% wilgotności. Tarcica powinna posiadać wymaganą klasę wytrzymałościową C24. 
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Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
b) wichrowatość - krzywizna poprzeczna: 
- 30 mm - dla grubości do 38 mm 
- 10 mm - dla grubości do 75 mm 
- 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
- 5 mm - dla szerokości > 250 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna 
 
Łączniki naleŜy stosować : 
- gwoździe okrągłe: wg BN-87/5028-12 
- śruby: wg PN-EN - ISO 4014:2002 i PN-88/M-82121 
- nakrętki: wg PN-EN-ISO 4034:2002 i wg PN-88/M-82151. 
- podkładk:i wg PN-59/M-82010. 
- wkręty do drewna wg: PN-85/M-82501; PN-85/M-82503 ; PN-85/M-82505. 
- do połączenia elementów wiązarów w węzłach kratownic płytki kolczaste GNA 20, T150, 
M14. 
Środki ochrony drewna Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony 
drewna przed grzybami, sinizną i pleśnieniem, oraz przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 „Ochrona 
drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i 
badania." Drewno musi być zabezpieczone przeciwpoŜarowo i mieć cechy materiału 
niezapalnego. Drewno musi być zabezpieczone przeciw owadom i grzybom. 
 
13.2. Wykonywanie robót. 
Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji 
drewnianej naleŜy sprawdzić wymiary rzeczywiste podparć, oraz usytuowania kominów i 
innych stałych elementów. W razie stwierdzenia róŜnic naleŜy skorygować wymiary 
w projekcie budowlanym. Przed rozpoczęciem montaŜu konstrukcji naleŜy dokładnie 
przeanalizować dokumentację techniczną w celu określenia potrzebnych zaciosów, wrębów, 
czopów i otworów na śruby. W przypadku skomplikowanych konstrukcji naleŜy wykonać 
próbny montaŜ powtarzalnych elementów celem sprawdzenia dokładności połączeń. Mając 
sprawdzony w próbnym montaŜu powtarzalny element konstrukcji moŜna przystąpić do 
wyznaczenia pozostałych elementów, oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych 
połączeń. Wskazane jest oznaczenie poszczególnych elementów konstrukcji celem uniknięcia 
błędów montaŜowych. Oznaczenie naleŜy wykonać od strony widocznej na przekroju 
poprzecznym elementów. Oznaczenia naleŜy wykonać w sposób uniemoŜliwiający ich 
zatarcie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych 
elementów. Poszczególne elementy naleŜy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich 
rodzaju. Pomiędzy drewnem a murem, betonem lub stalą naleŜy ułoŜyć izolację z papy 
izolacyjnej. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zamoknięcia elementów np na skutek 
opadów atmosferycznych. 
 
13.3. Kontrola jakości i odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
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odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 
Podczas odbioru dokonuje się: 
- sprawdzenia zgodności wymiarów, 
- sprawdzenia pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenia jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

i połączeń, 
- sprawdzenia dokładności impregnacji 
- sprawdzenia ilości wykonanych robót 
 
13.4. Przepisy związane. 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 12369-1 :2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne dla 
projektowania. 
PN-EN 12871 :2004 Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących obciąŜenia, 
stosowanych na podłogi, ściany i dachy. 
 

14.  CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placów i chodników 
 
14.1. Materiały 
14.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
14.1.1.1.  Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
14.1.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
 
14.1.1.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 
mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm. 
- na grubości ± 5 mm. 
 
14.2. Wykonanie robót 
14.2.1. Korytowanie 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi. 
 
14.2.2. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania 
podsypki cementowo – piaskowej ilość zastosowanego cementu nie powinna być mniejsza 
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niŜ 15% masy podsypki. 
 
14.2.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od 
projektowanej niwelety, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
14.3. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
betonowych polega na sprawdzeniu: 
- równość nawierzchni (dopuszczalny prześwit pod łatą długości 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0 cm.) 
- kierunków spadków nawierzchni 
- wartości spadków nawierzchni 
- szerokości spoin i sposobu ich wypełnienia 
- prawidłowości ubijania (wibrowania) 
- koloru i kształtu uŜytej kostki. 
 
15. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  
 
CPV - 45233200-1Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
 
15.1. Dane ogólne 
Nawierzchnię poliuretanową, boiska naleŜy wykonać ze szczególną starannością ściśle wg 
zaleceń producenta dla danego rozwiązania systemowego. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, prawidłowość wykonania spadków, 
oraz zachowanie określonych przez producenta warunków atmosferycznych umoŜliwiające 
prawidłowe wykonanie prac 
 
15.2. Wymagania szczegółowe 
15.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja 
podstawowa, wymagająca podbudowy kruszywowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla 
wody, o zwartej strukturze, słuŜy do pokrywania nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, 
sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, 
szkolnych, placów rekreacji ruchowej.  
Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatę ITB .  
Obiekty z zainstalowaną nawierzchnią o podanych parametrach uzyskały certyfikaty First 
Class IAAF.  
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i uŜytkowej. Warstwa nośna to 
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mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak 
wykonaną warstwę  naleŜy pokryć warstwą uŜytkową, którą stanowi system poliuretanowy 
zmieszany z granulatem EPDM.  
Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej natryskarki 
np.  
Strukturmatic). Grubość warstwy uŜytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu 
komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.  
Wymagane Parametry nawierzchni:  
- całkowita grubość nawierzchni: min. 13 mm  
- wytrzymałość na rozciąganie: min. 0,7 MPa  
- wydłuŜenie względne przy rozciąganiu: 53% (+/- 5%)  
- ścieralność:  0,09  
• współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:  
o w stanie suchym: . 0,35  
o w stanie mokrym: . 0,30  
 
15.3. Wykonanie Robót  
15.3.1. Zakres wykonania Robót  
Instalacja nawierzchni poliuretanowej - zgodnie z Instrukcją MontaŜu Producenta.  
Podbudowa:  
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niŜ 2 mm . 
PodłoŜe powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie 
moŜe być zaolejone (plamy naleŜy usunąć).  
Podbudowa z kruszywa powinna być prawidłowo zagęszczona  
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.  
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , połączonego lepiszczem 
poliuretanowym , jednoskładnikowym CONIPUR 322 . Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat 
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 
100:21.  
Wykonanie warstwy uŜytkowej .  
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy Conipur 216 (217), który jest 
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . 
Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur 216 jest 
systemem PU , którego składnik i składnik B są mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2.  
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk 
mechaniczny.  
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm.  
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni  
Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoŜa powinna być wyŜsza o co najmniej 
3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.  
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
- Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie uŜytkowana w obuwiu  

z kolcami powinna wynosić min. 13 mm .  
- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.  
- Warstwa uŜytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.  
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- Nie naleŜy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.  
- Nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

To jest naturalna cecha nawierzchni.  
- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze uŜytkowanie.  
- Spadki poprzeczne i podłuŜne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów 
( w przypadku boisk, kortów itp).  
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:  
Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 
opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.  
 Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość 
producentów systemów opiera się na tej normie .  
Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna 
ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  
Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii 
opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.  
 
15.4. Odbiór nawierzchni 
Odbiorowi podlega: 
- zgodność z projektem. 
- przygotowanie podłoŜa 
- dokładność ułoŜenia warstwy podkładowej 
- dokładność ułoŜenia warstwy nawierzchniowej 
- wielkość i kierunki spadków 
- estetyka i dokładność wykonania szczegółów i detali graficznych 
- spełnienie wymagań określonych przez producenta materiału 
 
15.5. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
Certyfikat IAAF  
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań 
itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, 
potwierdzający, Ŝe nawierzchnia posiada Ŝądane parametry.  
Atest Higieniczny PZH  
Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877  
Karta techniczna systemu  
Autoryzacja producenta systemu  
Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)  
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanej przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się Ŝądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów 
wyŜej opisanych, (podstawą prawną Ŝądania powyŜszych dokumentów jest Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).  
 
15.6. Sposób uŜytkowania i konserwacji nawierzchni  
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu 
powinny słuŜyć. Powinny być uŜytkowane w obuwiu sportowym . Nie naleŜy dopuszczać do 
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zuŜycie 
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczać do 
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zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. 
Przejazd samochodami (policja, straŜ , pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne) 
powinien być kontrolowany równieŜ ze względu na nośność podbudowy.  
 
Generalne zasady konserwacji i uŜytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.  
Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska, 
właściciel obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani 
inne elementy jak np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp. Częste szczotkowanie nawierzchni 
czy odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące się zanieczyszczenia, które 
pochodzą  
z naturalnego uŜytkowania (np. pył polietylenowy), gry (np. sznurówki, bandaŜe), 
zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki papierosów, kapsle) 
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienią spadające liście muszą być 
dokładnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogą gnić - rozkładać się 
ułatwiając w ten sposób wegetację mchom czy nawet chwastom. Jako środek zapobiegawczy 
zaleca się wykonanie raz w roku zabiegów chwastobójczych. DuŜo łatwiej jest zapobiegać 
pojawieniu się chwastów niŜ próbować je usuwać, gdy juŜ się pojawią i zapuszczą korzenie. 
Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej 
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji moŜna równieŜ uŜywać 
dmuchawę do liści, pod warunkiem, Ŝe siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie 
powoduje przemieszczeń zbyt duŜych ilości granulatu gumowego oraz, Ŝe dysza dmuchająca 
ustawiona jest poziomo w stosunku do podłoŜa i podmuch nie powoduje zbyt duŜego 
zagęszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W większości przypadków osoby 
odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie muszą się martwić o dosypki granulatu gumowego. 
Po dokonaniu prawidłowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamknięty” przez 
włókna trawy więc ewentualne dosypki zdarzają się rzadko lub dotyczą jedynie niewielkich 
obszarów boiska. W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi być wykonany przegląd 
gwarancyjny, w ramach którego będzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja 
nawierzchni przy uŜyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi być wykonana przez 
specjalistyczną i przeszkoloną firmę. Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji 
boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.  
UWAGI!  
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. Wykonanie i odbiór urządzeń 
sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów 
p.poŜ., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych 
certyfikatów.  
W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez 
zgody autora jest niedozwolone. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie 
ze sztuką budowlaną i polskimi normami.  
 
15.7. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest:  
metr kwadratowy [m2] nawierzchnia poliuretanowa, trawy  
 
15.8. Składniki ceny  
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Cena Robót obejmuje:  
-  dostawę materiałów  
-  roboty przygotowawcze  
-  wykonanie nawietrzni poliuretanowej  
-  wykonanie nawierzchni sztucznej trawy  
-  prace porządkowe  
-  wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych  
-  obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac  
 
15.9. Przepisy związane  
Instrukcje montaŜu producenta nawierzchni.  
Kart techniczne materiałów producenta systemu nawierzchni poliuretanowych  
Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk  
 

16.  RUSZTOWANIA 
 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
Badania naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montaŜowych. 
a) sprawdzenie stanu podłoŜa - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne 
c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyłek 
d) sprawdzenie stęŜeń - oględziny zewnętrzne 
e) sprawdzenie zakotwień - próba wyrywania z siłą 0,30 kN 
f) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - oględziny zewnętrzne 
g) sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji - oględziny zewnętrzne, obciąŜenie próbne 

200 daN 
h) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - pomiar oporności 
i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996 
j) sprawdzenie zabezpieczeń - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrządami pomiarowymi 
Rusztowanie uwaŜa się za prawidłowo zmontowane, jeŜeli przeszło wszystkie badania 
pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności naleŜy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Z przeprowadzonych 
badań (odbioru) naleŜy sporządzić protokół. 
 

 

 
 


