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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych, ktoére zostana wykonane w
ramach realizacji :

., Zapewnienie peinej dostepnosci do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez
budowe nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach >

Podstawa opracowania jest:

Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownia Projektowa ,,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodow wedlug Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze.

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
CPV -45100000-8 Roboty pomiarowe

CPV -45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu.

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie.

CPV -45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych.

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV -45321000-3 Izolacja cieplna.

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

CPV -45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog.

CPV -45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie.

CPV -45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

CPV -45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

CPV -45233222-1 Roboty w zakresie placéw i chodnikow.

CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawg jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie
okreslonych, lub spornych nadrzegdne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, sa
obowiazujace przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomigdzy
Inwestorem i Wykonawca.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
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w punkcie 1.1. przedmiotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

- wlasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego,
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrob budowlany- wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- obszar oddzialtywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
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granice tolerancji nie zostaly okre§lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- czeS¢ obiektu lub etap wykonania - czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
7 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski  Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.
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- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika
gtownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawa wykonania robot jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST 1 Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkow
Szczegblnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda w peini zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a wykonane elementy rozebrane na
koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacjg zaplecza, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
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podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdéw przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrddla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do prac
budowlanych.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwos$¢ 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych
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zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy
transporcie materiatow/sprzetu na 1 z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw 1 w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji  Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1
wyznaczenie wysoko$ci, wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonaweg w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ 0golna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot, BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjg 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow,

-system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

-wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 formg przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru);

b) czg$¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
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1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
-sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i
stosowanych materiatlow. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialdow i robdot ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1
ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacj¢, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg
1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
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jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrdédia ich wytwarzania, i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. 1 ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
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-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementow prac, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach,

-uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robot,

-dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu prac.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty narad 1 ustalen,

-korespondencjg na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia umozliwiajaca miesi¢czna ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewngtrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegolnych potaci po obrysie zewngtrznym
minus kominy,

¢) powierzchnie §cian zewngtrznych 1 piwnicznych, jako taczna powierzchnig $ciany

z otworami pomniejszong o taczna powierzchni¢ otworéw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszace - wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia begda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.
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8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu prac. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehliajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).
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5. Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia
2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie aprobat

1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia

5 sierpnia 1998 1.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawdw i zabezpieczen przed dostgpem osob niepowotanych
z jednoznaczna informacja o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbgdne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzgtem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprz¢tu budowlanego 1 materiatow

- zabezpieczenie miejsca do skladowania materialéw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2. ROBOTY POMIAROWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2.1 Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmuja wstgpne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robdt ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robot
w czasie ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktow lub przebiegu osi nalezy
umieszcza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajac je przed
odchyleniem w czasie wykonywania rob6t. Do wyznaczania osi migdzy przeciwleglymi
tawami nalezy uzywac¢ dobrze napigtego drutu stalowego. Nie wolno uzywaé sznuréw lub
zytek. Do wyznaczania punktéw przecigcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy
uzywaé piondw geodezyjnych. Poziom wysoko$ciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na
reperach. Repery nalezy umocowaé poza obrgbem prowadzonych roboét w miejscach nie
narazonych na osiadanie - takich jak $ciany sasiednich budynkéw, stupy instalacyjne,
specjalnie przygotowane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemig albo
zabetonowane na glgboko$¢ wigksza od glebokosci przemarzania. Nie wolno reperow
mocowac¢ na drzewach. Z wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ w formie
szkicu.

2.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 ha.

Cena jednostkowa obejmuje:

Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i1 ustawienie reperow.

Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.
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Zabezpieczenie gtownej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.
Wyznaczenie poziomoéw robot ziemnych.

Wykonanie pomiarow przejsciowych.

Wznowienie siatki po zakonczeniu robot.

Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV -45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1. Zdje¢cie humusu

3.1.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzZniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych
czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i1 nieorganicznych
gruntéw. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W  wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego
stanu wystgpowania. Stan faktyczny begdzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci
zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawceg tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

3.1.2. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m”. Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharka na odlegto$¢ do 30 m i reczne podgarnigcie
humusu na hatdzie.

3.2. Wykopy

3.2.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

3.2.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu zaré6wno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi wykonywa¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej
liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Musza one gwarantowa¢ przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wymaganiami specyfikacji
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technicznych. Sprz¢t musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
musi réwniez dysponowa¢ sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usuna¢ z placu
budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowa¢ koparki
o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki 1 zaggszczarki. Do urobku gruntu
stabonos$nego nalezy stosowac sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zalezno$ci od organizacji robdt przyjetej przez
Wykonawce.

3.2.1.2. Transport

Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego obje¢tosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do robot gruntu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrgbie strefy robdt, jak i poza nia.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza strefa robét ziemnych musza spetniaé
odpowiednia wymagania w zakresie parametrow technicznych charakteryzujacych pojazdy,
w szczegbdlnosci w odniesieniu do gabarytdow obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport,

o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1.3. Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujgtych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykona¢ urzadzenia ktore zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wod nie moze stwarza¢ szkod
w terenach przyleglych ani nawadnia¢ sasiednich odcinkéw robdt. Podczas wykonania
wykopow poleca si¢ Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajacego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.

3.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy musza by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonania kolejnych robot. W przypadku zamarznigtego gruntu
mozna go odspaja¢ tylko do glgbokosci 0,5m powyzej podioza gruntowego. Wykop
systemem mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykona¢ do poziomu 30cm ponad
planowana rzg¢dna robdt ziemnych. Pozostala warstwe nalezy usunaé bezposrednio przed
wykonaniem podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zaggszczeniu podloza
sposobem recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy
powierzchniach wigkszych ( ponad 500m2 ).
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3.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zaggszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan ggstosci objgtosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalne;j
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481. Badania zaggszczenia 1 nosnosci moga by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-
S-02205:1998 przy uzyciu plyty o $rednicy D = 300mm.Miarg zaggszczenia jest wskaznik
odksztalcenia Io jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtornego E2 do
modulu odksztalcenia pierwotnego E1 , a no$nos¢ okres$lona jest na podstawie otrzymane;j
warto$ci wtornego modutu odksztalcenia E2. Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach
zerowych robdt ziemnych musi spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci
wskaznika zageszczenia (Is), i powinien wynosi¢ 0,97.

3.2.1.6. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sig nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
+15cm a krawgdzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- r6znica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie moze przekraczad

+5 cm.

3.2.1.7. Urzadzenie odkladu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robot, okresla Wykonawca, ktory musi uzyskac
pisemna akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odktad nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci
0,5m po oczyszczeniu podtoza z roslinnosci 1 humusu. Powierzchnie odkladu nalezy
wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne
odktad nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robot
kubaturowych dla celéw zasypki nalezy zebra¢ czg¢sciowo ziemi¢ z odktadu. Po tej operacji
staraniem Wykonawcy odktad nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowac
teren, odwodni¢ go 1 zahumusowa¢ warstwa grubosci Scm z obsianiem. Jezeli odklad jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ stateczno$ci zbocza. Otoczenie i skarpy
odktadu po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ - wyréwnac¢ do stanu pierwotnego.

3.2.1.8 Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zaggszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze
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3.2.1.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

4. ROBOTY MUROWE
CPV -45262500-6 Roboty murarskie

4.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robaét.

4.1.1. Wymagania materialowe.

Cegly ceramiczne pelne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegly ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z bloczkéw wapienno-piaskowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997
Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betonow i
zapraw).

Dostarczona na budowe parti¢ cegiel lub pustakow nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu
w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewngtrznych nasuwaja si¢ jakiekolwiek
watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych.

4.1.2. Wykonywanie robot

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-90/B-14501.

Przy wykonywanie $cian z elementéw Porotherm nalezy uzywa¢ kompletnego zestawu
materiatow dostarczanych przez producenta.

4.1.3. Odbior konstrukeji
Odbidr robot murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchytki
wymiarow dla murdw:

Rodzaj odchyiki Warto$¢ odchytki

dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
- na dtugosci Im +3

- na calej powierzchni §ciany +10
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Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

-na wysokosci 1m +3
-na wysokosci 1 kondygnacji +5
-na catej wysokosci $ciany +15

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru
- na dtugos$ci Im +1

- na catej dlugosci budynku +10

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru
- na dtugosci Im +1

- n calej dlugosci budynku +10

Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie

- na dtugosci I m +3

4.1.4.Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest dla $cian jest 1 m* wymurowanej $ciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

- dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania

- wymurowanie $cian

- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

4.1.5.Przepisy zwigzane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1 obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne 1  silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
utoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
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5. ROBOTY ZELBETOWE
CPV -45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

5.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

5.1.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.1.1.1. Wymagania materialowe

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] 1 PN-D-96000 [36],

- tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

- ptyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

5.1.1.2. Odbiory deskowan.

Deskowania podlegaja odbiorowi przed wypeklieniem mieszanka betonowa. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna. Badania materialéw stosowanych
do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas
odbioru deskowania oceny materiatdw dokonuje si¢ na podstawie zgromadzonych na ten
temat dokumentoéw. Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienie,

- szczelno$¢ deskowania,

- prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.
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Tabela dopuszczalnych odchylek wymiarowych deskowan.

Rodzaj odchyiki Warto$¢ odchytki

dopuszczalnej w mm

W odlegltosci migdzy podporami zginanych elementow
deskowania i w odleglo$ci miedzy rusztowan:
- na dtugosci 1m do: +25

- na cate prze¢sto nie wigcej niz: +75

Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przecigcia sig:
- na 1 m szeroko$ci nie wigcej niz: +5
- na caltej wysokosci konstrukcji nie wigcej niz: +20

- w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne: +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m: +15
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych z belkami: +10
- w belkach i tukach: +75

Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wigcej niz:

- w fundamentach: +15
- w $cianach, stupach, belkach, podciagach, tukach: +10
- w odlegtosci miedzy wewngtrznymi powierzchniami $cian: +5

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony

stykania si¢ z betonem (przy sprawdzeniu fata o dlugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: +5
- na cala ptaszczyzne: +15
Odchylenie w dlugosci lub rozpigtosci elementow: +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8
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Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

- w dtugosci 1 szerokos$ci do 1 m: +2
- w dhugosci 1 szeroko$ci do 1-3 m: +4
- w dhugosci 1 szerokos$ci do 3-5 m: +6
- ponad 5 m: +10
- grubo$ci dwoch sasiednich desek niestruganych: +2
- grubo$ci dwoch sasiednich desek struganych: +0.5
- rozmieszczeniu otwordw na elementy taczace plyty: +2

5.1.1.3. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie i ustawienie stemplowania

- przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- rozebranie stemplowania

- rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie
W stosy

5.1.1.4. Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i glowne elementy
sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i1 projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

5.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

5.2.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

5.2.1.1. Wymagania materialowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-H-93215 [39]. Wlasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38]
oraz PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
za$wiadczenie o jakosci. Kazda partig stali i siatek zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na
zgodno$¢ dostarczonego materiatu z zamoéwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji
jako$ci. Dostarczona na budowe parti¢ stali nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewngtrznych nasuwaja si¢ jakiekolwiek watpliwosci
co do jej wlasciwosci technicznych.

5.2.1.2. Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodno$¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
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potozenie zlaczy, dtugos¢ zakotwienia. Odbior zbrojenia 1 zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchylek wymiarowych zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Wymiar siatek i szkieletéw wiazanych lub zgrzewanych przy

wymiarze do 1 m:

- dlugos¢ elementu: +10
- szeroko$¢ (wysoko$¢) elementu: +5
Przy wymiarze powyzej 1 m: +10

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:

- przy $rednicy ponizej 20 mm: +10
- przy $rednicy wigkszej lub rownej 20 mm: +0.5 x $r.
W potozeniu odgieé pretéw: +2.0 x §r.
W grubosci warstwy otulajace;j: +10
W polozeniu potaczen (stykow) pretow: +25

5.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

5.3.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robaét.

5.3.1.1. Wymagania materialowe.

Do konstrukeji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowa¢ beton zwykty wg
PN-B- 06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

1 PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Dodatki 1 domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

5.3.1.2. Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowa¢ przerwy robocze:

- w belkach 1 w podciagach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w shupach - w plaszczyznach stropow, belek lub podciagéow; belki i ptyty zwiazane
monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wezesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupow lub $cian,

- w ptytach - na linii prostopadlej do belek lub zeber na ktorych opiera si¢ ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
napr¢zen gtownych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnig te nalezy doktadnie
oczysci¢ 1 przeplukaé¢ woda.

5.3.1.3. Piel¢gnacja betonu.
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Powierzchni¢ betonu dojrzewajacego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi

1 utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejacego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego

1 innych. Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od
jego utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sig.

5.3.1.4. Odbior konstrukeji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c¢) protokoty z odbioru robdt zanikajacych

d) inne dokumenty majace wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowo$¢ polozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

¢) jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
1 uszkodzen; taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu,
zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstonigte.

5.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchylek wymiarowych .

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigeia od

projektowanego pochylenia

- na 1 m wysokosci: 5
- na cata wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach: 2
- w $cianach i stupach podtrzymujacych stropy monolityczne 1

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
- na cala ptaszczyzne: 15
Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tatg dtugosci
2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych

- powierzchni bocznych i spodnich: 1
- powierzchni gornych: 5
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 4

- odchylenia w rzgdnych powierzchni innych elementow: 8
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5.3.1.6. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robot jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie, utozenie i zaggszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyroOwnanie powierzchni

- przektadanie pomostéw roboczych

- pielggnacje betonu

5.4. Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca miotka
Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pyldow mineralnych
PNB-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztaltu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiakliwo$ci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

6. POKRYCIE DACHU
CPV -45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

6.1. Materialy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do
wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina
dokumentacj¢ dotyczaca skltadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do

wykonania pokry¢ dachowych.

Ptyta OSB 3 — 25 mm zgodnie z norma PN-EN 300:2000

Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm. Zgodnie z informacja materialowa
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa. Masa pokrywajaca asfalt niemodyfikowany
Rodzaj wktadki no$nej Widknina szklana o gr. 60 g/m2
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Grubos$¢ 3,5 mm

Sita zrywajaca wzdluz / poprzek 400 N/5 cm / 300 N/5 cm

Zakres elastycznosci od 0°C do +70°C

Sposob montazu Zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne

6.1.1. Blacha:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,70 mm, arkusze

o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Masa 1 m blachy ~4,0-4,8 kg.

6.1.2. Papa:

Papa podktadowa asfaltowa modyfikowana , na osnowie z wtdkniny poliestrowej, wierzchnia
strona papy pokryta widknina polipropylenowa stabilizacyjna, strona spodnia wykonczona
jest wtoknina polipropylenowa stabilizacyjna.

Mocowanie mechaniczne oraz taczenie na zaktadach, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ 8
do10 cm dla zaktadow wzdhuznych oraz 12 do 15 cm dla zaktadéw czotowych.

Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modytfikowana SBS
na osnowie z wtokniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista
posypka, zabezpieczona folia z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folia
z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe

-gramatura osnowy — 250g/m2

-grubos¢ — 5,2 + 0,2

- papa modyfikowana SBS, podktadowa o grubosci 4 mm.

Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego

SBS bez wypehiaczy wynosi 3000 g/m2, sily zrywajace 1600/1400 N, wydtuzenie 10/10 %,
stabilno$¢ wymiarow 0,0 %, gigtkos¢ - brak rys i peknigé w temp. - 20 *C,

- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

-izokliny wykonane z twardej welny mineralnej o wymiarach 10*10 cm.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;
Papa powinna mie¢ jednolite ubarwienie.

6.2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

6.3. Transport

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$ci przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z blachy
jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy
zatadunku i1 wyltadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot
1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
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6.4. Wykonanie robét

6.4.1. Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-rd6wnos¢ powierzchni deskowania (ptyty OSB 22mm) powinna by¢ taka, aby przeswit
pomigdzy powierzchnia deskowania a tata kontrolna o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

-rdwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z
ptatwi),

-podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podktadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;.

6.4.2. Kladzenie papy asfaltowej zgrzewalnej

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz sklejania
dwoch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podloze
1 wstege papy od strony przekladki antyadhezyjnej, w celu uniknigcia zniszczenia papy
dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podluznym. Spadki koryt dachowych nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Wloty wpustow
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nalozonymi na
wpust przed mozliwos$cia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac si¢
przyczyna niedrozno$ci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych 1 wpustow dachowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi projektowymi.
6.4.3. Ukladanie blachy

6.4.4. Wymagania ogélne

Podktad:

Réwnosé ptaszezyzny potaci z pltyt powinna by¢ taka aby przeswit migdzy powierzchnia ptyt
a tata kontrolna dtugosci 3 m, potoZzona na co najmniej 3 ptytach, byl nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadlym do spadku i1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.
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Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchnig pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Do robot pokrywcezych mozna przystapi¢ po spelnieniu wymagan ogoélnych i szczegdétowych
dotyczacych podktadu.
Przy uktadaniu pokrycia z blach na rabek stojacy stosowac si¢ do wymagan okreslonych w
danych materialowych.

Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,5-
0,6 mm.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb aby nie
powodowaty podciagania kapilarnego wody.

6.4.5. Wymagania szczegoltowe

Ptyty OSB 3

Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, czy krokwie lub kratownice sa w jednej osi,
proste i rowne. Skrzywione czy nieréwne krokwie wplyna na ostateczny wyglad dachu.
Plyty, ktore zmoczyl deszcz nalezy niezwlocznie wysuszy¢ i zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna przed potozeniem blachy, papy termozgrzewalnej. Nie ogrzewana przestrzen
pod-podtogowa lub poddasza musza by¢ dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne musza
stanowi¢ co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. Z uwagi
na swoja budowe ptyta na dachu musi by¢ montowana dhuzszym bokiem prostopadle do
krokwi lub kratownic. Laczenie krotszych krawedzi plyty zawsze musi by¢ na podporach
dachowych. Dluzsze brzegi ptyty musza by¢ podparte lub potaczone profilem H, gdzie jest to
konieczne. Pomigdzy brzegami plyty o prostych krawegdziach nalezy zachowaé szczeling
dylatacyjna min. 3 mm, by pozwoli¢ ptycie pracowac. Ptyta musi by¢ utozona na co najmniej
dwoch podporach, a jej laczenia musza leze¢ na podporze. Jezeli w konstrukeji dachu
wystepuja otwory kominowe, poszycie dachu powinno by¢ odsunigte od komina na odleglos¢
zgodna z obowiazujacym prawem budowlanym.

6.5. Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiatly posiadaja $§wiadectwa dopuszczeniowe a ich
jako$¢ potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy zgodne sa z projektem i SST.

Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy pyty OSB nie sa pgknigte lub krzywe ora czy posiadaja zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jako$ci wybranych materialdéw nalezy zleci¢ badanie
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

1.W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) - podczas wykonywania
prac pokrywczych,

2.W odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoficzeniu prac

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zapewnienie petnej dostepnosci do
edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez budowe nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach.
Strona 30z 51



Pracownia Projektowa ,,PIK” s.c.

pokrywczych.

3.Kontrolg¢ miedzy operacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

4.Uznaje si¢ ,ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatlow

i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidlowos$ci technologii
wykonywania robot oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposéb ulozenia
wiatroizolacji, podktadu z fat za pomoca 3 m taty, ulozenie folii.

6.5.1. Kontrola w trakcie odbioru

Kontrola ma na celu oceng speinienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

Zgodnosci z dokumentacja projektowa

Jakosci zastosowanych materiatow

Jako$ci wygtadu powierzchni blach

Prawidlowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy 1 obrobek elementow wystajacych,
kompletno$ci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak kominki wentylacyjne,
tawy kominiarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.11 5.2

Sprawdzenie doktadnos$ci utozenia i szczelnosci folii

6.6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

-dla robot Krycie dachu blacha - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wylazy itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m ,

-dla robot Obrobki blacharskie - 1 m wykonanych obrobek.

-dla rob6t Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

1 sprawdzonych w naturze.

6.7. Odbior robot

6.7.1. Odbior czesciowy

Odbiordéw czgsciowych dokonuje si¢ dla robot zanikowych. Odbior czgsciowy musi
obejmowac catos¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

6.7.2. Odbior podkiadu

Odbidr podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot pokryciowych.
Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2. , 5.1. 1 5.2. kontrolowane jak
opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci robot dokonuje si¢ za pomoca miarki z
doktadnoscia do 1 mm . Sprawdzenie odleglosci tat przeprowadza si¢ z dokladnoscia do 2
mm. Sprawdzenie poziomego ulozenia tat sprawdza si¢ za pomoca poziomicy i taty dt. 3 m.
Sprawdzenie przybicia lat do kontrlat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin a w
przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za
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pomoca obliczenia. Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%.
Prawidlowos$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli
jeden wynik badania jest negatywny odbior nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi
poprawi¢ podklad przez szlifowanie lub przerobke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy
notowa¢ w dzienniku budowy.

6.7.3. Obraobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe
nalezy zamocowaé¢ pod papg podktadowa, obrobki boczne nalez zamocowaé na papg Pasy
winny by¢ min 15 cm szerokosci Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o
grubos$ci 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé

o koniecznosci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone

w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.7.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999,
uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Konieczne jest zachowanie spadkéw w kierunku lejow spustowych wg dokumentacji

6.7.5. 8.5. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.7.6. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

1.W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) - podczas wykonywania
prac pokrywczych,

2.W odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoficzeniu prac
pokrywcezych.

3.Kontrolg miedzy operacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

4.Uznaje si¢ ,ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow

1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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6.8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

-dla robdt Krycie dachu blacha - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wylazy itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m ,

-dla rob6t obrobki blacharskie - 1 m wykonanych obrdobek.

-dla robdt rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

1 sprawdzonych w naturze.

6.9. Odbior robot

Podstawa do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

6.9.1. Odbior podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci
powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku
réwnoleglym do spadku.

6.9.2. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢sciowych. Badania

w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostgp
p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidér czgSciowy powinien obejmowaé
sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawa do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cz¢sciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja ,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sklad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami Inspektora
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nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan

-poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-w przypadku, gdy nie jest mozliwe poprawienie pokrycie nalezy rozebra¢ (w catosci lub
miejscowo) 1 ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

6.9.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wywietrznikow,
wlazow itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

6.9.3. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

6.10. Podstawa platnosci

6.10.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

- pokrycie dachu papa, tacznie z przycigciem ptyt i obrébek na dany wymiar, umocowanie za
pomoca wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

6.10.2. Obraobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.10.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.11. Przepisy zwigzane

-PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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-PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej 1 welonu szklanego.
-PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
-PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciaglym podtozu.
-PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg . Cz 1: Stal.
-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
-PN-EN  612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cz C: zabezpieczenia
11zolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne

7.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robdt.

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowlg lub jej cze$¢ od wody lub pary wodne;.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obciazenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ sucha, rowna (bez
wglebien, wypuklosci oraz pegknigé), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i
folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka i doktadnie
oczyszczona z wszelkich okruchow. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢
zaokraglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45
stopni. Spadki warstwy podktadowej w balkonach i tarasach powinny wynosi¢ co najmniej
2%.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajacych gléwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji 1 osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5 stopni C (chyba ze sa podane odrgbne wymagania przez
producentéw).

Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywa¢ w temperaturze 20 stopni C do czasu ich
rozwinigcia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego
podktadu, bez spegkan i bez lokalnych wglgbien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i1 elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja. W trakcie prowadzenia prac
izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi. SzczegoOlnie izolacje poziome sa narazone na uszkodzenia. Izolacje
podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

- ciaglos$¢ powtoki izolacyjnej réwnos¢ nawierzchni

- mocowanie do podloza
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7.2. Obmiar robot i cena jednostkowa
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? izolacji.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania
- wykonanie izolacji

7.3. Przepisy zwiazane.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Cz¢s¢ I — Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd.II,

- PN-69/B-10260 - 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia i woda. ITB, Warszawa 1970,

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972,

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,

- Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temp. do —
15 st C. Zeszyt 1. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973,

- Wytyczne wykonywania robot izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI Budowlane;.
Katowice 1974,

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT 1 OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych
z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,

- Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i
lateks6w butadieno-styrenowych wykonywane metoda natryskowa,

8. OCIEPLENIA
CPV -45321000-3 - Izolacja cieplna

8.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Plyty styropianowe: samogasnace, frezowane o ggstosci objetosciowej min. 15 kg/m (EPS 70
040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163, Powinny one speitnia¢, poza norma, dodatkowe
wymagania:

- wymiary powierzchni nie wigcej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokoéw, ptaska,

- krawedzie - ostre, bez wyszczerbow, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,

- stabilizacja wymiarow +1,0%

Laczniki do mocowania styropianu do podioza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami;
glebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min.
6 cm.

Siatka z wtokna szklanego:

- rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szerokos$¢ nie mniej niz 100 cm, dlugo$¢ nie mniej niz 50 m,
- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m,

- strata prazenia w temperaturze 6250C - 10-25% masy,

- sita zrywajaca nie mniej niz 1500N
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Plyt z welny mineralne;j :

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglgdnym : > 50 kPa

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni : > 15 kPa

Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwalym zanurzeniu : < 1,0 kg/m?

Nasiakliwo$¢ woda przy dlugotrwalym zanurzeniu : < 3,0 kg/m?

Sita $ciskajaca pod obciazeniem punktowym dajacym odksztalcenie 5 mmdla grub. 80-200
mm : > 500N

Deklarowany wspotczynnik przenikania ciepta dla grub. 80-200 mm = 0,040 W/mK

Klasa reakcji na ogien : A1 — wyréb niepalny

8.2. Wykonywanie robot.

8.2.1. Przygotowanie podloza

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwiazanych fragmentow itp. czynnikow
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sig
odpowiednia nosno$cia, dostateczna dla powstania potaczenia klejowego z warstwa welny
mineralnej. Wszystkie $ciany nalezy przygotowac¢ do przyklejenia izolacji, najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.

8.2.2. Mocowanie plyt styropianowych i z welny mineralnej.

Styropian nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzona
iloscia wody (okolo 5-5,51) i wymieszaniu calo$ci mieszadlem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach
i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naklada¢ na
cala powierzchnig plyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej. W przypadku podloza niezbyt
réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktadaé tzw.
metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnigciu plyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym
klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnaé (dobi¢) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa
klejaca nie powinna mi¢dzy nie wnika¢. Plyty nalezy uklada¢ z przewiazaniem zar6wno na
powierzchni $§cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wigkszych wklgstosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Dach sali ocieplony welna mineralng prasowana ulozona luzem jako warstwa
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod welna powinna by¢ sucha bez §ladow zwilgocenia.
Plyty na styk w taki sposob, aby po utozeniu powierzchnia byla réwna. Plyty kotwi¢ do
podtoza tacznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwg papy
podkladowej. Warstwe wierzchnia papy zagrzewa¢ z warstwa podktadowa, tak aby
przylegata szczelnie do calej powierzchni, tworzyta rowna i gladka plaszczyzng.

Wykonanie ocieplenia dach sali wetna mineralna dachowa grub. warstwy 24cm mocowana
do poditoza za pomoca kotkéw systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej] PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia 14,2 mm papa
podktadowa. Przy attykach i gtowicach kominéw ponad dachem nalezy przed wykonaniem
pokrycia z papy zamontowac izolacyjne kliny systemowe.
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8.2.3. Kolkowanie styropianu

W zaleznos$ci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs$¢
potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt. /m’. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki
o powierzchnig ocieplenia 1 zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad
powierzchni¢ a w przypadku ich zagiegbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

8.2.4. Prace dodatkowe:

Wykona¢ uszczelnienia stykow ptyt ze stolarka $lusarka 1 obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ uko$ne wkiadki z siatki
zbrojacej (min.25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych
oraz innych otwordw elewacji. wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordéw
okien 1 drzwi, osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

8.2.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojona stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiona w niej siatka z witokna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od
wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania ptyt. Po
przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawa naciagamy ta sama zapraw¢ na $ciang paca
zgbata. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznos$ci od temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic
i zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zakladem szeroko$ci min. 10cm, za$ na naroznikach min. 15 mm. Minimalne
otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po calkowitym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

8.2.6. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji ggstej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych

1 wynosi od 4 do 6 godzin.

8.2.7. Nakladanie tynkow szlachetnych:

Przygotowanie materialu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Material jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw mineralnych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Material nalezy naciaga¢ na podioze
rozprowadzajac go rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej.
Nadmiar tynku $ciagnaé¢ réwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci ziarna.
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Zdejmowany materiatl odktada¢ do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje si¢ on do
dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki
o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagladzi¢ ruchami okr¢znymi. Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podioza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikna¢ powstawania widocznych
cieni nalezy zwroci¢ uwagg na zakup towaru z jednakowa data produkcji.

8.2.8. Odbior robét.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidlowo$¢ montazu ptyt

- wielko$¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny ptyt w poziomie -2 mm/ 2mb
1 nie wigcej niz 10 mm na catosci,

- estetyka wykonania,

-doktadno$¢ szczegotow i detali.

9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

9.1. Wymagania materialowe.

Szczegotowe wymagania dotyczace materialdéw okresla dokumentacja projektowa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego
dokumentacj¢ w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej

1 przedstawi¢ zamawiajacemu do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o
zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja.

9.1.1. Sprzet do osadzania stolarki
Wykonawca przystgpujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

9.1.2. Transport stolarki

W zalezno$ci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas

transportu 1 sposobu transportowania szczegélowe wymagania okresla norm.PN-B-

05000:1996 ,,Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegdlna uwagg

nalezy zwrdéci¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czysto$¢ przestrzeni zatadowczych w $rodkach transportu,

-plaszczyzny $cian i podidg (Srodkow transportowych) nie powinny mie¢ wystajacych
gwozdzi oraz ostrych elementoéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

9.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowana, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac
pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajace nastgpujace
dane:
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- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrob,

- symbol dokumentacji technicznej na wyréb (§wiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),znak kontroli jako$ci.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- magazyny pototwarte lub zamknigte, suche i przewiewne, zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi,

- podtoga magazynow utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegto$ci min. 1m od urzadzen grzewczych.

9.2. Wykonanie robot

9.2.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do osadzenia oscieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Os$cieza powinny by¢
rowne, gtadkie 1 oczyszczone z pytu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie
ostatecznie wykonczonym. Poszczeg6lne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
tasmami 1 folia przed zabrudzeniem.

9.2.2. Montaz stolarki

OScieznice nalezy montowaé przy pomocy tacznikdw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z o$ciezami nalezy wypehié
pianka poliuretanowa. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do oS$cieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznica, nalezy
dokona¢ ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o o$cieznicg.

9.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- oceng jako$ci materiatdéw przed montazem,

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentdw,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu os$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m oscieznicy, ale
nie wigcej niz 3mm na cala o$cieznice,

- otwieranie 1 zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacigc,

- otwarte skrzydta okienne nie moga samoczynnie (pod wlasnym cigzarem) dalej si¢ otwierac
lub zamykac,

- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami
1 plaszczyznami.

- parapety zewngtrzne musza mie¢ spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem winno
zosta¢ uszczelnione silikonem.

9.3. Obmiar robot

Powierzchnig okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych w §wietle oscieznic, a w przypadku
braku o$cieznic - w $wietle murow.

Ilosci robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.4. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie zostaly spelnione wszystkie wymagania przy
odbiorze. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna,
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materiatow drewnopodobnych i1 tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu
podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wymiardw,

- jako$¢ materialow,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okuc.

9.5. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-91000:1998  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

10. ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV -45442100-8 Roboty malarskie

10.1. Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na wlasciwie przygotowanym podtozu. Podloze musi by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcja producenta farby. Wszelkie nierdwnosci 1 ubytki podtoza nalezy wyszpachlowac.
Badanie i1 oceng przygotowania podloza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym
zwiazaniu. W przypadku betondéw i1 tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania.
W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidlowej przyczepnos$ci
farby, wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢
wigksza niz 4%. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz
+5 stopni Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C. Przed przystapieniem do malowania
nalezy zamocowaé¢ i wbudowaé wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na
wszystkich rodzajach podtozy farb¢ mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub
urzadzenia natryskowego. Kazde podloze wymaga wykonania warstwy kontaktowej
(gruntowania). Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujace;.
Powloki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwoch operacjach, przy czym kazda kolejna
warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po
jej wyschnigciu. Badania 1 oceng powlok malarskich przeprowadza si¢ po 7 dniach od ich
wykonania.

10.2. Odbior robot

Odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnos$ci szczegotow i detali.

W trakcie odbioru ocenia si¢:

- wyglad zewngtrzny i dokladno$¢ wykonania - powtoka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekow 1 pgcherzy. Wszystkie elementy nie objgte malowaniem powinny by¢
WyczZyszczone, i umyte.

- zgodnos$¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)
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- zgodnos¢ kolorystyki powtok z dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

10.3. Tynki cementowo - wapienne.

Tynki cementowo - wapienne musza by¢ wykonywane zgodnie z PN-70/B-10100 i PN-
65/B-10101. Kategoria tynku w miejscu jego wykonywania musi by¢ zgodna z projektem
a w przypadku watpliwos$ci o kategorii tynku decyduje Inspektor Nadzoru.

Odbiory tynkdéw cementowo - wapiennych dokonuje si¢ zgodne z PN-65/B-10101.
Odbiorom podlegaja:

- przygotowanie podtoza i zamontowanie listew systemowych.

Odbidr wykonanych tynkow:

- odchylki liniowe, powierzchniowe i katowe,

- jakos$¢ zatarcia,

- jednolito$¢ barwy,

- ogblna estetyka wykonania.

Dopuszczalne odchylenia:

- powierzchni od plaszczyzny i1 krawedzi od linii prostej - 3 mm

- powierzchni od kierunku pionowego - 2 mm

- powierzchni od kierunku poziomego - 3 mm.

11. KLDZENIE PODLOG
CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podlog

11.1. Podloza i podklady pod posadzki.

Warstwy podlozy i podktadéw pod posadzki musza by¢ zgodne co do rodzaju i grubosci

z projektem. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

i cieplnych. Izolacje te musza by¢ wykonane w sposob szczelny, ciagly oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiatow. Podktad podtogowy powinien by¢
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nieréwno$ci
podktadow przy pomiarze tata dwumetrowa nie powinny przekracza¢ 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na calej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia - S mm. Wymagania co do réwnosci podktadéw podtogowych oraz
podtozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielko$¢ Dopuszczalna wielko$¢
przeswitow przy pomiarze | przeSwitOw przy pomiarze
fata migdzy dwoma fata migdzy dwoma
punktami podparcia punktami podparcia
oddalonymi o 1 m oddalonymi o 2 m

Surowe powierzchnie stropow lub 15 mm 17 mm

podtoza na gruncie (np. dla

podktadow zwiazanych)

Powierzchnia stropow lub 8 mm 9 mm
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podiozy o podwyzszonych
wymaganiach rownosci (np. dla

uktadania posadzek i podktadow

ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podktadow 3 mm 5 mm
1 posadzek

Powierzchnie podktadow o 1 mm 2 mm

podwyzszonych wymaganiach
réwnosci, np. Z mas

samopoziomujacych

Odbiory nalezy wykonywac zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda warstwa
podktadu, podtoza badz izolacji.

11.2. Okladziny i posadzki z plytek.

Nalezy stosowac plytki zgodnie z Projektem. Zastosowane plytki musza mie¢ parametry
odpowiednie do warunkow ich eksploatacji - w zakresie nasiakliwos$ci i §cieralnosci (zgodnie
z PN EN 87). Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) probki plytek oraz cokolikow wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich parametry. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie
pisemnej akceptacj¢ dla wybranych ptytek, cokolikow, zaprawy spoinujacej oraz listew
wykanczajacych. Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do
obrotu w budownictwie materialdow zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy uzywac
kompletnego systemu (zaprawy wyréwnujace, kleje, emulsje gruntujace, materialy
pielggnacyjno -wykonczeniowe) danego producenta. Nalezy zwroci¢ uwage na miejsce
uktadania posadzek i wptyw warunkéw zewngtrznych na eksploatacje nawierzchni.

11.2.1. Ukladanie plytek.

Plytki mozna uktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed ukladaniem ptytek
nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podioza oraz doktadnie oczys$ci¢ go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen i luznych, slabo trzymajacych si¢ pozostatosci farb, klejow i lakieru. Dla
kazdego rodzaju ukladanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (Inspektorem
Nadzoru): rodzaj plytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzor plytek grubosé
spoiny, kolorystyke zaprawy spoinujacej, rodzaj listew wykanczajacych sposob uktadania
ptytek, ewentualne wzory i miejsca uzycia dekoréw, miejsce bedace poczatkiem uktadania
ptytek. Prace oktadzinowe mozna wykonywa¢ w temperaturze od + 5 do +25 stopni
Celsjusza. Fugowanie i uzytkowanie oktadzin moze nastapi¢ nie wcze$niej niz po 24
godzinach. Petng wytrzymato$¢ oktadziny uzyskuje si¢ dopiero po 3 dniach.

11.3. Posadzki z wykladzin

Nalezy stosowa¢ wyktadziny zgodnie z projektem. Zastosowane wykladziny musza mieé
parametry odpowiednie do warunkow ich eksploatacji Kazdorazowo, dla kazdej posadzki
Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) probki
wyktadzin wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich parametry. Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje przewidziane do wbudowania materialy.
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Do mocowania (klejenia)wyktadzin Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu
w budownictwie materialdéw zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy uzywaé¢ kompletnego
systemu danego producenta.

11.3.1. Ukladanie wykladzin.

Wyktadziny mozna uklada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed ukladaniem
wyktadzin nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ podtoza oraz doktadnie oczysci¢ go z kurzu, brudu,
wszelkich zanieczyszczen i1 luznych, stabo trzymajacych si¢ pozostatosci farb, klejow i
lakieru.

11.4. Odbior okladzin.

Odbiory zgodne z materialami instruktazowymi producentow. Odbiorowi podlega
przygotowanie podioza, utozenie plytek lub wyktadzin. Odbior z uwzglednieniem estetyki
wykonania, doktadnosci szczegdétow 1 detali. Wymagana zgodno$¢ rodzaju uzytych
materiatow oraz sposobu ich uktadania z projektem.

12. SUFITY PODWIESZANE.
CPV -45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

12.1. Sufity podwieszane z plyt
Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostgpnych na rynku rozwigzan
systemowych.

12.2. Wykonanie rusztu.

Ruszt nalezy wykona¢ z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Rozstaw profili
nalezy dostosowa¢ do wymiarow stosowanych plyt i sposobu pltytowania zgodnie

Z rozwigzaniem systemowym.

12.3. Plytowanie.

Ptytowanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu nos$nego, oraz wszystkich
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. Sposob utozenia ptyt nalezy dostosowac¢ do
geometrii rusztu. Po przymocowaniu ptyt wszystkie potaczenia nalezy wzmocni¢ taSma wg.
zalecen producenta, wyszpachlowa¢ i wyszlifowaé. W przypadku plytowania podwdjnego
nalezy zadbac, aby polaczenia pierwszej i drugiej warstwy ptyt nie naktadaly si¢ na siebie .

12.4. Odbiér robot

Odbiorowi podlega wykonanie rusztu no$nego 1 ulozenie kazdej warstwy ptyt zgodne

z materiatami instruktazowymi producentow. Odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania,
doktadno$ci szczegotow i detali.

13. ROBOTY CIESIELSKIE
CPV —45422000-1 Roboty ciesielskie

13.1. Materialy

Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tarcicg konstrukcyjna sosnowa lub
Swierkowa gr. 49 1 70 mm zabezpieczona przed szkodnikami biologicznymi i ogniem
poprzez na metoda zanurzeniowa. Tarcica do wykonania wigzaréw powinna by¢ wysuszona
do 20% wilgotno$ci. Tarcica powinna posiada¢ wymagana klas¢ wytrzymatosciowa C24.
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Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) wichrowatos¢ - krzywizna poprzeczna:

- 30 mm - dla grubosci do 38 mm

- 10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

- 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

- 5 mm - dla szerokosci > 250

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i1 szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ bokéw jest niedopuszczalna

Laczniki nalezy stosowac :

- gwozdzie okragte: wg BN-87/5028-12

- Sruby: wg PN-EN - ISO 4014:2002 i PN-88/M-82121

- nakretki: wg PN-EN-ISO 4034:2002 i wg PN-88/M-82151.

- podktadk:i wg PN-59/M-82010.

- wkrety do drewna wg: PN-85/M-82501; PN-85/M-82503 ; PN-85/M-82505.

- do potaczenia elementow wiazarow w weztach kratownic ptytki kolczaste GNA 20, T150,
M14.

Srodki ochrony drewna Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony
drewna przed grzybami, sinizng i ple$nieniem, oraz przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,,Ochrona
drewna budowlanego przed korozja biologiczna $rodkami chemicznymi. Wymagania i
badania." Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego. Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw owadom i grzybom.

13.2. Wykonywanie robot.

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnych elementéw konstrukcji
drewnianej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste podpar¢, oraz usytuowania kominow i
innych statych elementéow. W razie stwierdzenia réznic nalezy skorygowaé wymiary
w projekcie budowlanym. Przed rozpoczgciem montazu konstrukcji nalezy doktadnie
przeanalizowa¢ dokumentacje techniczng w celu okreslenia potrzebnych zacioséw, wrebow,
czopow 1 otworow na Sruby. W przypadku skomplikowanych konstrukcji nalezy wykonaé
probny montaz powtarzalnych elementéw celem sprawdzenia doktadno$ci potaczen. Majac
sprawdzony w probnym montazu powtarzalny element konstrukcji mozna przystapi¢ do
wyznaczenia pozostatych elementéw, oraz wykonania w nich zacioséw, wrgbow i innych
polaczen. Wskazane jest oznaczenie poszczegolnych elementow konstrukcji celem uniknigcia
btedow montazowych. Oznaczenie nalezy wykona¢ od strony widocznej na przekroju
poprzecznym elementow. Oznaczenia nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich
zatarcie podczas impregnacji drewna, przenoszenia 1 sktadowania poszczegélnych
elementow. Poszczegodlne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich
rodzaju. Pomigdzy drewnem a murem, betonem lub stala nalezy utozy¢ izolacje z papy
izolacyjnej. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zamoknigcia elementdéw np na skutek
opadow atmosferycznych.

13.3. Kontrola jakosci i odbior roboét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
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odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci

Podczas odbioru dokonuje sig:

- sprawdzenia zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenia pionow i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenia jako$ci materiatow 1 wyrobow,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych
1 polaczen,

- sprawdzenia doktadnos$ci impregnacji

- sprawdzenia ilo$ci wykonanych robot

13.4. Przepisy zwiazane.

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoSci.

PN-EN 12369-1 :2002 Ptyty drewnopochodne. WartoSci charakterystyczne dla
projektowania.

PN-EN 12871 :2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla plyt przenoszgcych obcigzenia,
stosowanych na podtogi, Sciany i dachy.

14. CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placéw i chodnikoéw

14.1. Materialy

14.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

14.1.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkg.

14.1.1.2.Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklgénigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

14.1.1.3.Ksztalt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugos$ci + 3 mm,

- na szerokos$ci + 3 mm.

- na grubosci + 5 mm.

14.2. Wykonanie robot

14.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi.

14.2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda zaggszczona 1 wyprofilowana. W przypadku zastosowania
podsypki cementowo — piaskowej 1lo$¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢ mniejsza
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niz 15% masy podsypki.

14.2.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
mig¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

14.3. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

betonowych polega na sprawdzeniu:

- roOwno$¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tata dlugosci 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.)

- kierunkow spadkow nawierzchni

- wartosci spadkéw nawierzchni

- szeroko$ci spoin i sposobu ich wypelnienia

- prawidlowo$ci ubijania (wibrowania)

- koloru 1 ksztattu uzytej kostki.

15. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CPV -45233200-1Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

15.1. Dane ogdlne

Nawierzchni¢ poliuretanowa, boiska nalezy wykona¢ ze szczegdlna starannoscia Scisle wg
zalecen producenta dla danego rozwiazania systemowego. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdcic
na grubosci poszczegdlnych warstw konstrukeyjnych, prawidiowos¢ wykonania spadkéw,
oraz zachowanie okreslonych przez producenta warunkéw atmosferycznych umozliwiajace
prawidtowe wykonanie prac

15.2. Wymagania szczegélowe

15.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 13mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy kruszywowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placow rekreacji ruchowe;j.

Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatg ITB .

Obiekty z zainstalowana nawierzchnia o podanych parametrach uzyskaty certyfikaty First
Class TAAF.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwdch warstw: elastycznej (no$nej) 1 uzytkowej. Warstwa nosna to
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mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak
wykonang warstwe¢ nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM.

Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki
np.

Strukturmatic). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentéw na nawierzchni sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Wymagane Parametry nawierzchni:

- catkowita grubo$¢ nawierzchni: min. 13 mm

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie: min. 0,7 MPa

- wydluzenie wzgledne przy rozciaganiu: 53% (+/- 5%)

- Scieralnosé: 0,09

* wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

o w stanie suchym: . 0,35

o w stanie mokrym: . 0,30

15.3. Wykonanie Robét

15.3.1. Zakres wykonania Robot

Instalacja nawierzchni poliuretanowej - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.
Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm .
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ prawidtowo zaggszczona

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastyczne;j”.

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , potaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym CONIPUR 322 . Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym
100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217), ktory jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% .
Czynnos¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur 216 jest
systemem PU , ktorego sktadnik i sktadnik B sa mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2.
Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nos$nej poprzez natrysk
mechaniczny.

Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbgdne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej

30C od panujacej w danym miegjscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

- Powinna posiada¢ jednorodna fakturg zewngtrzna oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwiagzana na trwale z warstwa elastyczna.
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- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
- Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gdrnej. Cato§¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni.
- Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.
- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF 1 PZLA ( w przypadku stadiondéw la) lub innych przepisow
( w przypadku boisk, kortow itp).
Uwagi na temat tolerancji nierownos$ci nawierzchni poliuretanowych:
Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiardéw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartos$ci dopuszczalnych.
Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszo$¢
producentow systemoOw opiera si¢ na tej normie .
Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB, ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

15.4. Odbior nawierzchni

Odbiorowi podlega:

- zgodno$¢ z projektem.

- przygotowanie podtoza

- doktadnos¢ utozenia warstwy podktadowe;j

- doktadnos¢ utozenia warstwy nawierzchniowej

- wielkos¢ 1 kierunki spadkow

- estetyka 1 doktadno$¢ wykonania szczegdtow i detali graficznych
- spelnienie wymagan okreslonych przez producenta materiatu

15.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniona do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zadane parametry.

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877

Karta techniczna systemu

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wlasciwosci 1 parametréw technicznych proponowanej przez Oferentéw
nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skladania wraz z oferta dokumentow
wyzej opisanych, (podstawa prawna zadania powyzszych dokumentoéw jest Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentoéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

15.6. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé do
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zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innymi §rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.
Przejazd samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stluzby komunalne)
powinien by¢ kontrolowany rowniez ze wzgledu na no$nos$¢ podbudowy.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

Aby utrzyma¢ walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wlasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawialy si¢ wyrastajace rosliny ani
inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, $§mieci itp. Czgste szczotkowanie nawierzchni
czy odkurzanie za pomoca dmuchawy usuwa gromadzace si¢ zanieczyszczenia, ktére
pochodza

z naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznurowki, bandaze),
za$miecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papierosow, kapsle)
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienia spadajace liscie musza by¢
doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga gni¢ - rozktadac si¢
utatwiajac w ten sposob wegetacj¢ mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy
zaleca si¢ wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobojczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac
pojawieniu si¢ chwastéw niz prébowac je usuwacé, gdy juz si¢ pojawia i zapuszcza korzenie.
Wigksze zanieczyszczenia, Smieci moga by¢ wyczesywane 1 zbierane za pomoca specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywac
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie
powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca
ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszcezenia  (ubicia) granulatu  gumowego. W  wigkszo$ci  przypadkéw  osoby
odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie musza si¢ martwi¢ o dosypki granulatu gumowego.
Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamknigty” przez
wldkna trawy wigc ewentualne dosypki zdarzaja si¢ rzadko lub dotycza jedynie niewielkich
obszaréw boiska. W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad
gwarancyjny, w ramach ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja
nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez
specjalistyczna i przeszkolona firmg¢. Szczegétowe wytyczne na temat programu konserwacji
boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbior urzadzen
sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow
p.poz., warunkoéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych
certyfikatow.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez
zgody autora jest niedozwolone. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie
ze sztuka budowlana i polskimi normami.

15.7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m”] nawierzchnia poliuretanowa, trawy

15.8. Skladniki ceny
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Cena Robot obejmuje:

- dostaw¢ materiatow

- roboty przygotowawcze

- wykonanie nawietrzni poliuretanowe;j

- wykonanie nawierzchni sztucznej trawy

- prace porzadkowe

- wykonanie robot pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
- obstuge sprzgtu niezbgdnego do wykonania prac

15.9. Przepisy zwigzane

Instrukcje montazu producenta nawierzchni.

Kart techniczne materialow producenta systemu nawierzchni poliuretanowych
Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk

16. RUSZTOWANIA
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po

catkowitym ukonczeniu wszystkich robt montazowych.

a) sprawdzenie stanu podtoza - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne

c¢) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylek

d) sprawdzenie stezen - ogledziny zewngtrzne

e) sprawdzenie zakotwien - proba wyrywania z sita 0,30 kN

f) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych - ogledziny zewngtrzne

g) sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji - ogledziny zewngtrzne, obciazenie probne
200 daN

h) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - pomiar opornosci

1) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996

J) sprawdzenie zabezpieczen - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrzadami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza si¢ za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia

niezgodno$ci nalezy usterki usuna¢ i wykona¢ ponownie badania. Z przeprowadzonych

badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokoét.
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