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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych, dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji zadania: „Budowy ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy 
Gimnazjum im. E. Hr. Krasińskiego w Radziejowicach” w ramach zadania: „Wzrost potencjału 
turystycznego gminy Radziejowice”.  
Podstawą opracowania jest: 
Projekt Architektoniczno – Budowlany opracowany przez Pracownią Projektową „PIK” S.C. 
ul. Szeroka 27, 44-240 śory 
 
 
Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
CPV 45113000-2  Roboty na placu budowy 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 
CPV - 45233200-1Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
CPV- 45233222-1 - Roboty w zakresie placów i chodników 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować  w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie określonych, lub 
spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, są obowiązujące przepisy prawa, 
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykończeniowe dla zadania 
opisanego w pkt. 1.1. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
 

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa ogólnodostępnego obiektu 

rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum im. E. Hr. Krasińskiego w Radziejowicach               Strona 3 z 30 
 

- właściwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego, 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
 

- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

- droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi 
stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 

- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 
- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
- istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
 
- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
 
 

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
 

- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno–Budowlany opisany w punkcie 1.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru. NiezaleŜnie od postanowień Warunków 
Szczególnych - normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji i harmonogram robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru., który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty związane z przebudową 
wykonane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony prac. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
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skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
prac ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
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proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla  których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
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wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru); 
 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe 
zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 
Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
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producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i  
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
6.8.2 Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
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-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru Robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
 
6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm,  
b) powierzchnie stropodachu jako sumę poszczególnych połaci po obrysie zewnętrznym 
minus kominy, 
c) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię ściany 
z otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, 
d) roboty towarzyszące - wg obmiarów rzeczywistych. 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi  ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r., 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r., 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia  
5 sierpnia 1998 r., 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r. 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 – Roboty na placu budowy 
 
Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi:  
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń   przed dostępem osób niepowołanych 
 z  jednoznaczną    informacją    o  pracach  budowlanych  i  niebezpieczeństwem  wejścia  na  
teren budowy  
- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.  
- wyposaŜenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich   
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ  
- przygotowanie i wyposaŜenie punktów ze sprzętem przeciwpoŜarowym  
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów  
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,  
- zabezpieczenie  przed  negatywnym  oddziaływaniem  budowy  na  otoczenie  ze zczególnym   
   uwzględnieniem drzew  
- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną   i wodę    
- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 
 
 
2.ROBOTY POMIAROWE 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

2.1 Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Roboty pomiarowe objęte specyfikacją obejmują wstępne sprawdzenie zgodności 
zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót w czasie 
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi naleŜy umieszczać co 
najmniej 0,5 m poza krawędziami skarp wykopu zabezpieczając je przed odchyleniem w czasie 
wykonywania robót. Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach 
konstrukcji naleŜy uŜywać pionów geodezyjnych. Poziom wysokościowy odniesienia naleŜy 
utrwalić na reperach. Repery naleŜy umocować poza obrębem prowadzonych robót w 
miejscach nie naraŜonych na osiadanie - takich jak ściany sąsiednich budynków, słupy 
instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemię 
albo zabetonowane na głębokość większą od głębokości przemarzania. Nie wolno reperów 
mocować na drzewach. Z wykonanych prac naleŜy sporządzić dokumentację w formie szkicu. 
 
2.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 ha. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni. 
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. 
Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki. 
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Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
Wykonanie pomiarów przejściowych. 
Wznowienie siatki po zakończeniu robót. 
Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 
 

3. ROBOTY ZIEMNE 

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
 
3.1. Zdjęcie humusu 

3.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 
umacnianiu skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Składowana 
warstwa humusu nie moŜe zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. Humus 
naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu naleŜy zdjąć z 
powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania 
na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio ponich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 
3.1.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 . Cena jednostkowa obejmuje: 
Przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką na odległość do 30 m i ręczne podgarnięcie humusu 
na hałdzie. 
 
3.2. Wykopy 
3.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
3.2.1.1. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania 
jak teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt uŜywany  
w robotach ziemnych musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywać roboty ziemne przy uŜyciu potrzebnej liczby maszyn  
o odpowiedniej wydajności. Muszą one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji 
technicznych. Sprzęt musi być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
musi równieŜ dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa ogólnodostępnego obiektu 

rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum im. E. Hr. Krasińskiego w Radziejowicach               Strona 17 z 30 
 

robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu 
budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym  
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. NaleŜy stosować koparki  
o stosunkowo wysokich wydajnościach, spycharki i zagęszczarki. Do urobku gruntu 
słabonośnego naleŜy stosować sprzęt lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleŜności od organizacji robót przyjętej przez 
Wykonawcę. 
 
3.2.1.2. Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu musi być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do robót gruntu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie strefy robót, jak i poza nią. 
Środki transportowe poruszające się po drogach poza strefą robót ziemnych muszą spełniać 
odpowiednia wymagania w zakresie parametrów technicznych charakteryzujących pojazdy,  
w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 
oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2.1.3. Odwodnienie. 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych  
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonać urządzenia które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wód nie moŜe stwarzać szkód  
w terenach przyległych ani nawadniać sąsiednich odcinków robót. Podczas wykonania 
wykopów poleca się Wykonawcy takie kształtowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie 
uległ on nadmiernemu zawilgoceniu uniemoŜliwiającego jego uŜycie. JeŜeli w trakcie 
wykonania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane  
w dokumentacji projektowej wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
 
3.2.1.4.Wykonanie wykopów. 
Wykopy muszą być wykonane w takim okresie aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić 
natychmiast do wykonania kolejnych robót. W przypadku zamarzniętego gruntu moŜna go 
odspajać tylko do głębokości 0,5m powyŜej podłoŜa gruntowego. Wykop systemem 
mechanicznym przy pomocy spycharek naleŜy wykonać do poziomu 30cm ponad planowaną 
rzędną robót ziemnych. Pozostałą warstwę naleŜy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem 
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zagęszczeniu podłoŜa sposobem ręcznym 
przy małych powierzchniach albo spycharkami lub równiarkami przy powierzchniach 
większych ( ponad 500m2 ). 
 
3.2.1.5. Zagęszczenie. 
Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoŜa wykopu oraz maksymalnej 
gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg 
PN-88/B-04481. Badania zagęszczenia i nośności mogą być przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy uŜyciu płyty o średnicy D = 300mm.Miarą zagęszczenia jest wskaźnik 
odkształcenia Io jako stosunek uzyskanych wartości modułu odkształcenia wtórnego E2 do 
modułu odkształcenia pierwotnego E1 , a nośność określona jest na podstawie otrzymanej 
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wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach 
zerowych robót ziemnych musi spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is), i powinien wynosić 0,97. 
 
3.2.1.6. Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od projektowanego wykopu o więcej niŜ 
±15cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
- róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać  
±5 cm. 
 
3.2.1.7. Urządzenie odkładu. 
Miejsce odkładu, dostosowane do zakresu robót, określa Wykonawca, który musi uzyskać 
pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Odkład naleŜy wykonywać warstwami grubości 0,5m 
po oczyszczeniu podłoŜa z roślinności i humusu. Powierzchnie odkładu naleŜy wykonać ze 
spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego odpływu wody. O ile to konieczne odkład naleŜy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Po wykonaniu robót kubaturowych dla celów 
zasypki naleŜy zebrać częściowo ziemię z odkładu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy 
odkład naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego tzn. wyplantować teren, odwodnić go i 
zahumusować warstwą grubości 5cm z obsianiem. JeŜeli odkład jest zlokalizowany na zboczu, 
nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. Otoczenie i skarpy odkładu po zakończeniu robót 
doprowadzić - wyrównać do stanu pierwotnego. 
 
3.2.1.8 Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykopu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące:  

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas wykonywania, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- urządzenie, zagospodarowanie i rekultywację terenu odkładu 
- prace odbiorcze 
 
3.2.1.9. Przepisy związane. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-06050 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Praca zbiorowa: Poradnik majstra 
budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady, 
Warszawa 1990. 
 
3.3. Odbiór robót 
3.3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy muszą być wznoszone równomiernie na całej szerokości. Grubość warstwy w stanie 
luźnym musi być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i sprzętu uŜywanego do 
zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero 
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
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jednakowej grubości na całej szerokości nasypu.  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania 
musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić czasowe 
składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 
oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie 
zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa 
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której 
nie jest moŜliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie 
dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów musi być 
przerwane. Przed wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
JeŜeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej 
rozłoŜeniu, musi być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju 
gruntu oraz występujących warunków. RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od 
krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Nakładanie następnej warstwy gruntu moŜna rozpocząć 
tylko wówczas gdy uzyskano wymagane parametry poprzednio nałoŜonej warstwy nasypu. 
Wykonawca zaproponuje typ urządzeń do zagęszczania gruntu w pobliŜu obiektów i uzyska 
zgodę Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz 
liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju 
gruntu i typu maszyny. JeŜeli badania kontrolne wykaŜą Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest 
wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 
optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca musi usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
 
3.3.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykonanego nasypu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
3.3.3. Przepisy związane. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. 
Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa ogólnodostępnego obiektu 

rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum im. E. Hr. Krasińskiego w Radziejowicach               Strona 20 z 30 
 

 
 

4. ROBOTY śELBETOWE 

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 
 
4.1. Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowych 
4.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
4.1.1.1. Wymagania materiałowe 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].  
Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 
 
4.1.1.2. Odbiory deskowań. 
Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do odbioru 
deskowań musi być przedłoŜona dokumentacja techniczna. Badania materiałów stosowanych 
do wykonania deskowań powinny być wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas 
odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się na podstawie zgromadzonych na ten temat 
dokumentów. Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
- czystość deskowań. 
 
 
4.1.1.3. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie i ustawienie stemplowania 
- przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 
- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 
- rozebranie stemplowania 
- rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ułoŜenie w 

stosy 
 

4.1.1.4. Przepisy związane. 
PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montaŜowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
 

4.2. Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych 
4.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
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4.2.1.1. Wymagania materiałowe. 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w  
PN-H-93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38] 
oraz PN-822/H-93215. 
Do kaŜdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia 
zaświadczenie o jakości. KaŜdą partię stali i siatek zbrojeniowych naleŜy poddać kontroli na 
zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji 
jakości. Dostarczoną na budowę partię stali naleŜy poddać badaniu laboratoryjnemu w 
przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co 
do jej właściwości technicznych. 
 
4.2.1.2. Odbiory zbrojenia. 
Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu 
podlega zgodność ułoŜonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone 
zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
połoŜenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy 
odnotować w dzienniku budowy. 
 
4.3. Betonowanie konstrukcji Ŝelbetowych 
4.3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
4.3.1.1. Wymagania materiałowe. 
Do konstrukcji Ŝelbetowych określonych w projekcie naleŜy stosować beton zwykły wg  
PN-B- 06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego uŜytku, wg  
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250  
i PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom  
PN-B-06250. 
 
4.3.1.2. Przerwy robocze. 
W konstrukcjach moŜna stosować przerwy robocze: 
- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane  
monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować nie wcześniej niŜ po upływie 1-2 h 
od zabetonowania tych słupów lub ścian, 
- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub Ŝeber na których opiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
napręŜeń głównych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę naleŜy dokładnie 
oczyścić i przepłukać wodą. 
 
4.3.1.3. Pielęgnacja betonu. 
Powierzchnię betonu dojrzewającego naleŜy chronić przed czynnikami atmosferycznymi  
i utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybko 
twardniejącego, 7 dni gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uŜyto cementu hutniczego 
i innych. Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 h od jego 
ułoŜenia. JeŜeli temperatura jest niŜsza niŜ +5 stopni C betonu nie polewa się. 
 
4.3.1.4. Odbiór konstrukcji 
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa ogólnodostępnego obiektu 

rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum im. E. Hr. Krasińskiego w Radziejowicach               Strona 22 z 30 
 

b) dziennik budowy 
b) wyniki badań kontrolnych betonu 
c) protokoły z odbioru robót zanikających 
d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
a) prawidłowość połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad  
i uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 
1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu, zbrojenie 
główne nie moŜe być odsłonięte. 
 
4.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 
 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 
od wymiaru w mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia 

- na 1 m wysokości: 

- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 

- w ścianach i słupach podtrzymujących stropy monolityczne 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 

- na całą płaszczyznę: 

Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu łatą długości 

2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 

- powierzchni bocznych i spodnich: 

- powierzchni górnych: 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 

- odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów: 

 

 

5 

2 

1 

 

5 

15 

 

 

1 

5 

 

4 

8 

 
4.3.1.6. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie, ułoŜenie i zagęszczenie betonu 
- obetonowanie elementów stalowych 
- wyrównanie powierzchni 
- przekładanie pomostów roboczych 
- pielęgnację betonu 
 
4.4. Przepisy związane. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
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PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PNB-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 
5. ROBOTY CIEŚIELSKIE 

 
CPV – 45422000-1 Roboty ciesielskie 
 
5.1. Materiały 
Do konstrukcji drewnianych naleŜy zastosować drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem poprzez na metodą zanurzeniową. Dopuszczalne jest 
równieŜ wykonanie impregnacji poprzez malowanie pod warunkiem przestrzegania ściśle 
wymogów producenta co do sposobu nanoszenia i ilości warstw substancji impregnującej. 
Wilgotność drewna na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ 15%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
b) wichrowatość - krzywizna poprzeczna: 
- 30 mm - dla grubości do 38 mm 
- 10 mm - dla grubości do 75 mm 
- 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
- 5 mm - dla szerokości > 250 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna 
 
Łączniki naleŜy stosować : 
- gwoździe okrągłe: wg BN-87/5028-12 
- śruby: wg PN-EN - ISO 4014:2002 i PN-88/M-82121 
- nakrętki: wg PN-EN-ISO 4034:2002 i wg PN-88/M-82151. 
- podkładk:i wg PN-59/M-82010. 
- wkręty do drewna wg: PN-85/M-82501; PN-85/M-82503 ; PN-85/M-82505. 
Środki ochrony drewna Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony 
drewna przed grzybami, sinizną i pleśnieniem, oraz przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 „Ochrona 
drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i 
badania." Drewno musi być zabezpieczone przeciwpoŜarowo i mieć cechy materiału 
niezapalnego. Drewno musi być zabezpieczone przeciw owadom i grzybom. 
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5.2. Wykonywanie robót. 
Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji 
drewnianej naleŜy sprawdzić wymiary rzeczywiste podparć, oraz usytuowania kominów  
i innych stałych elementów. W razie stwierdzenia róŜnic naleŜy skorygować wymiary  
w projekcie budowlanym. Przed rozpoczęciem montaŜu konstrukcji naleŜy dokładnie 
przeanalizować dokumentację techniczną w celu określenia potrzebnych zaciosów, wrębów, 
czopów i otworów na śruby. W przypadku skomplikowanych konstrukcji naleŜy wykonać 
próbny montaŜ powtarzalnych elementów celem sprawdzenia dokładności połączeń. Mając 
sprawdzony w próbnym montaŜu powtarzalny element konstrukcji moŜna przystąpić do 
wyznaczenia pozostałych elementów, oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych 
połączeń. Wskazane jest oznaczenie poszczególnych elementów konstrukcji celem uniknięcia 
błędów montaŜowych. Oznaczenie naleŜy wykonać od strony widocznej na przekroju 
poprzecznym elementów. Oznaczenia naleŜy wykonać w sposób uniemoŜliwiający ich zatarcie 
podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 
Poszczególne elementy naleŜy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju. Pomiędzy 
drewnem a murem, betonem lub stalą naleŜy ułoŜyć izolację z papy izolacyjnej. 
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zamoknięcia elementów np na skutek opadów 
atmosferycznych. 
 
5.3. Kontrola jakości i odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 
Podczas odbioru dokonuje się: 
- sprawdzenia zgodności wymiarów, 
- sprawdzenia pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenia jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

i połączeń, 
- sprawdzenia dokładności impregnacji 
- sprawdzenia ilości wykonanych robót 
 
5.4. Przepisy związane. 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 12369-1 :2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne dla projektowania. 
PN-EN 12871 :2004 Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących obciąŜenia, 
stosowanych na podłogi, ściany i dachy. 
 
6. ELEMENTY STALOWE SYSTEMOWE – OGRODZENIE 

 
CPV – 453420006 Wznoszenie ogrodzeń 
 
6.1. Elementy stalowe – słupki, łączniki, naciągi 
Elementy stalowe systemowe ogrodzenia muszą naleŜeć do jednego z dostępnych na rynku 
rozwiązań systemowych (wskazanych w dokumentacji projektowej) w celu zagwarantowania 
ich jednorodności pod wzglądem wymiarów, sposobu łączenia i walorów estetycznych.  
 
6.2. Wymagania podczas transportu i składowania 
Wszystkie elementy podczas transportu jaki i składowania muszą zostać zabezpieczone sposób 
uniemoŜliwiający ich deformację i uszkodzenie powłoki antykorozyjnej 
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6.3. Wymagania podczas montaŜu 
MontaŜ powinien odbywać się ręcznie w sposób zgodny z wskazaniami producenta dla 
przyjętego rozwiązania systemowego, zgodnie z przepisami BHP. 
 
6.4. Kontrola jakości 
Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu: 
- kształtu i wymiarów montowanych elementów 
-dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
- zgodności sposobu połączeń z wymogami producenta 
- estetyki elementów 
- zachowania w nienaruszonym stanie powłoki antykorozyjnej 
 
 
7.  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  
 
CPV - 45233200-1Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
 
7.1. Dane ogólne 
Nawierzchnię poliuretanową, boiska naleŜy wykonać ze szczególną starannością ściśle wg 
zaleceń producenta dla danego rozwiązania systemowego. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, prawidłowość wykonania spadków, oraz 
zachowanie określonych przez producenta warunków atmosferycznych umoŜliwiające 
prawidłowe wykonanie prac 
 
7.2. Wymagania szczegółowe 
7.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja 
podstawowa, wymagająca podbudowy kruszywowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla 
wody, o zwartej strukturze, słuŜy do pokrywania nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, 
sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, 
szkolnych, placów rekreacji ruchowej.  
Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatę ITB .  
Obiekty z zainstalowaną nawierzchnią o podanych parametrach uzyskały certyfikaty First Class 
IAAF.  
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i uŜytkowej. Warstwa nośna to 
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną 
warstwę  naleŜy pokryć warstwą uŜytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z 
granulatem EPDM.  
Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej natryskarki np.  
Strukturmatic). Grubość warstwy uŜytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów 
na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.  
 
Wymagane Parametry nawierzchni:  
- całkowita grubość nawierzchni: min. 13 mm  
- wytrzymałość na rozciąganie: min. 0,7 MPa  
- wydłuŜenie względne przy rozciąganiu: 53% (+/- 5%)  
- ścieralność:  0,09  
• współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:  
o w stanie suchym: . 0,35  
o w stanie mokrym: . 0,30  
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7.3. Wykonanie Robót  
7.3.1. Zakres wykonania Robót  
Instalacja nawierzchni poliuretanowej - zgodnie z Instrukcją MontaŜu Producenta.  
Podbudowa:  
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niŜ 2 mm . PodłoŜe 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie moŜe być 
zaolejone (plamy naleŜy usunąć).  
Podbudowa z kruszywa powinna być prawidłowo zagęszczona  
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.  
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , połączonego lepiszczem 
poliuretanowym , jednoskładnikowym CONIPUR 322 . Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat 
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 
100:21.  
Wykonanie warstwy uŜytkowej .  
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy Conipur 216 (217), który jest 
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% . 
Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur 216 jest 
systemem PU , którego składnik i składnik B są mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2.  
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny.  
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm.  
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni  
Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoŜa powinna być wyŜsza o co najmniej 
3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.  
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
- Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie uŜytkowana w obuwiu  

z kolcami powinna wynosić min. 13 mm .  
- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.  
- Warstwa uŜytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.  
- Nie naleŜy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.  
- Nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

To jest naturalna cecha nawierzchni.  
- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze uŜytkowanie.  
- Spadki poprzeczne i podłuŜne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów 
( w przypadku boisk, kortów itp).  
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:  
Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 
opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.  
 Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość 
producentów systemów opiera się na tej normie .  
Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB 
, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  
Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej 
przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.  
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7.4. Odbiór nawierzchni 
Odbiorowi podlega: 
- zgodność z projektem. 
- przygotowanie podłoŜa 
- dokładność ułoŜenia warstwy podkładowej 
- dokładność ułoŜenia warstwy nawierzchniowej 
- wielkość i kierunki spadków 
- estetyka i dokładność wykonania szczegółów i detali graficznych 
- spełnienie wymagań określonych przez producenta materiału 
 
 
7.5. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
Certyfikat IAAF  
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań 
itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, 
potwierdzający, Ŝe nawierzchnia posiada Ŝądane parametry.  
Atest Higieniczny PZH  
Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877  
Karta techniczna systemu  
Autoryzacja producenta systemu  
Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)  
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanej przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się Ŝądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów 
wyŜej opisanych, (podstawą prawną Ŝądania powyŜszych dokumentów jest Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).  
 
7.6. Sposób uŜytkowania i konserwacji nawierzchni  
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu 
powinny słuŜyć. Powinny być uŜytkowane w obuwiu sportowym . Nie naleŜy dopuszczać do 
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zuŜycie 
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczać do 
zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd 
samochodami (policja, straŜ , pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne) powinien być 
kontrolowany równieŜ ze względu na nośność podbudowy.  
 
Generalne zasady konserwacji i uŜytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.  
Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska, 
właściciel obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani inne 
elementy jak np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp. Częste szczotkowanie nawierzchni czy 
odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące się zanieczyszczenia, które pochodzą  
z naturalnego uŜytkowania (np. pył polietylenowy), gry (np. sznurówki, bandaŜe), zaśmiecania 
dokonywanego przez widzów (np. niedopałki papierosów, kapsle) zanieczyszczonego 
powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienią spadające liście muszą być dokładnie usuwane z 
powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogą gnić - rozkładać się ułatwiając w ten 
sposób wegetację mchom czy nawet chwastom. Jako środek zapobiegawczy zaleca się 
wykonanie raz w roku zabiegów chwastobójczych. DuŜo łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się 
chwastów niŜ próbować je usuwać, gdy juŜ się pojawią i zapuszczą korzenie. Większe 
zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej maszyny: 
szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji moŜna równieŜ uŜywać dmuchawę 
do liści, pod warunkiem, Ŝe siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie powoduje 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa ogólnodostępnego obiektu 

rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum im. E. Hr. Krasińskiego w Radziejowicach               Strona 28 z 30 
 

przemieszczeń zbyt duŜych ilości granulatu gumowego oraz, Ŝe dysza dmuchająca ustawiona 
jest poziomo w stosunku do podłoŜa i podmuch nie powoduje zbyt duŜego zagęszczenia 
(ubicia) granulatu gumowego. W większości przypadków osoby odpowiedzialne z utrzymanie 
boiska nie muszą się martwić o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidłowej 
instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamknięty” przez włókna trawy więc ewentualne 
dosypki zdarzają się rzadko lub dotyczą jedynie niewielkich obszarów boiska. W celu 
utrzymania gwarancji, raz w roku musi być wykonany przegląd gwarancyjny, w ramach 
którego będzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uŜyciu 
specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi być wykonana przez specjalistyczną i przeszkoloną 
firmę. Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta 
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.  
UWAGI!  
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. Wykonanie i odbiór urządzeń 
sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poŜ., 
warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatów.  
W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez 
zgody autora jest niedozwolone. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie 
ze sztuką budowlaną i polskimi normami.  
 
 
7.7. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest:  
metr kwadratowy [m2] nawierzchnia poliuretanowa, trawy  
 
7.8. Składniki ceny  
Cena Robót obejmuje:  
-  dostawę materiałów  
-  roboty przygotowawcze  
-  wykonanie nawietrzni poliuretanowej  
-  wykonanie nawierzchni sztucznej trawy  
-  prace porządkowe  
-  wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych  
-  obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac  
 
7.9. Przepisy związane  
Instrukcje montaŜu producenta nawierzchni.  
Kart techniczne materiałów producenta systemu nawierzchni poliuretanowych  
Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk  
 
 
8.  SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 
Zastosowane urządzenia charakteryzują się m.in. następującymi cechami konstrukcyjnymi i 
zgodnością z poniŜszymi normami: 
Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, przeznaczone do instalacji i uŜytkowania na 
dworze. Urządzenia modułowe pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu 
stronach jednego słupa  nośnego.  
Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju Ø 90 
mm, grubość 3,6 mm. Między nogami znajdują się dwie blachy grubości 7 mm do mocowania 
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urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości 2 mm na których 
znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.  
Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju  Ø 90 mm i grubości 
3,6 mm. 
Uchwyty i pozostałe  elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość 2 mm. 
Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedały  wykonane ze stalowej blachy 
grubości 2 mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali 
kwasoodpornej (nierdzewnej). Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za 
pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. 
Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łoŜyska 
kulkowe, bezobsługowe, metryczne. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu 
w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosowane są spręŜyny gazowe zwalniające 
(amortyzatory). Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę 
antykorozyjną. Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią 
gruntu. Siedziska, pedały  i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 
Urządzenia są wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym 
świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia są przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych 
i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg. 
 
9. CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
CPV- 45233222-1 - Roboty w zakresie placów i chodników 
 
9.1. Materiały 
9.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
9.1.1.1.  Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
9.1.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
 
9.1.1.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm. 
- na grubości ± 5 mm. 
 
9.2. Wykonanie robót 
9.2.1. Korytowanie 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi. 
 
9.2.2. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilŜona wodą zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki 
cementowo – piaskowej ilość zastosowanego cementu nie powinna być mniejsza niŜ 15% masy 
podsypki. 
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9.2.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej 
niwelety, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu 
kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
9.3. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
betonowych polega na sprawdzeniu: 
- równość nawierzchni (dopuszczalny prześwit pod łatą długości 4 m nie powinien przekraczać 

1,0 cm.) 
- kierunków spadków nawierzchni 
- wartości spadków nawierzchni 
- szerokości spoin i sposobu ich wypełnienia 
- prawidłowości ubijania (wibrowania) 
- koloru i kształtu uŜytej kostki. 
 
 


