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|.Opis techniczny

do projektu wykonawczego budowy zbiornika wody o pojemnosci 150m?® wraz z

przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i

wiaty oraz rozbidrki istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody — etap |

1. Dane ogodlne

1.1.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

1.2.

Zlecenie Inwestora — Gmina Radziejowice

Decyzja nr 0S.6341.24.2015.KZ z dnia 01.06.2015r udzielajgca pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
reprezentowanej przez Wajta Gminy na szczegoélne korzystanie z wod w zakresie
poboru wdd podziemnych dla potrzeb wodociggu wiejskiego z ujecia
zlokalizowanego na dz. nr ew. 271/1 i 245 w miejscowosci Radziejowice oraz
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd poptucznych z proceséw
technologicznych stacji uzdatniania wody SUW w miejscowosci Radziejowice
Sprawozdanie nr SB/99566/10/2018 z badan technologicznych wody ze studni nr
1 wykonanych przez SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe

Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych Dz. U. nr.
124 poz. 1030;

Obowigzujgce normy.

Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zadania pn. ,Budowa

zbiornika wody o pojemnosci 150m? wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury

oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiorki istniejgcego zbiornika w

istniejgcej stacji uzdatniania wody — etap I” w msc. Radziejowice.

Inwestycja bedzie realizowana w dwodch etapach. Projekt uzbrojenia terenu obejmuje

catosc¢ inwestycji, tzn. | i Il etap tgcznie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:
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* Zasilanie linia kablowg od ztgcza kablowo pomiarowego do budynku — realizacja

w I etapie inwestycji
Etap | nie obejmuje przebudowy budynku SUW oraz bud  owy wiaty.

Przebudowa budynku SUW wraz z budow g wiaty b edzie realizowana wg Il etapu
Inwestycji (wg odr ebnego opracowania).

Wszelkie prace opisane w poni zszej dokumentacji mog g byé wykonywane
wytacznie po skablowaniu linii  $redniego napi ecia (projekt skablowania linii wg

odr ebnego opracowania).

1.3. Zasilanie obiektu — realizacja w |l etapie inw  estycji

Dostawa energii elektrycznej dla przedmiotowego obiektu odbywac¢ sie bedzie z
projektowanego zlgcza kablowo pomiarowego PGE Dystrybucja. Projekt ztgcza oraz
jego dokfadna lokalizacja wg projektow PGE Dystrybucja.

Pomiedzy ztgczem a rozdzielnicg gtbwng wybudowana bedzie linia kablowa YKY 4x70.
Kable na zewnatrz uktadane bedg w ziemi. Kable uktadane bedg zgodnie z
wymaganiami normy: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”. W ziemi kable utozone beda na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku
I przykry¢ takg sama warstwa piasku. Na catej dtugosci kable uktadane w ziemi przykryte
beda folig koloru niebieskiego. Na kohcach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i
wejsciach do rur ochronnych oraz w odlegtosci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi
zamocowane bedg tabliczki informacyjne. Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi

instalacjami kable nn prowadzone bedg w rurach ochronnych.

Dobér kabla zasilajgcego:

Dobér na obciazenie i spadki napie¢ poszczegdinych odbiorow

Oznaczenie Typ kabla Przekrdj Dt. [m] | Zabezpieczenie Ib [A]| Iz [A]| Au[%]
RG.SUW YKY 4x70 20 gG 100A 93,12 165 0,25
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ll.Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t . Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

Os$wiadczam jako projektant , ze projekt wykonawczy budowy zbiornika wody o pojemnosci
150m® wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania
wody — etap | w miejscowosci Radziejowice, dz. nr ew. 96/2 i cze$¢ dz. nr ew. 192/1, gm.
Radziejowice, obreb 0019 Radziejowice, jedn. ewidencyjna nr 143804 2 Radziejowice

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

Oswiadczam jako sprawdzaj acy, ze projekt wykonawczy budowy zbiornika wody o
pojemnosci 150m?3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania
wody — etap | w miejscowosci Radziejowice, dz. nr ew. 96/2 i czes¢ dz. nr ew. 192/1, gm.
Radziejowice, obreb 0019 Radziejowice, jedn. ewidencyjna nr 143804_2 Radziejowice

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

12.08.2020 r.
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