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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach
realizacji :

,Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A”.
Podstawg opracowania jest:

Projekt zamienny Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownig Projektowg
,PIK” S.C.

ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodéw wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

CPV — 453420006 Wznoszenie ogrodzen

CPV - 45233200-1Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV-45233222-1 - Roboty w zakresie placéw i chodnikow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, s3 obowigzujgce przepisy prawa,
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykornczeniowe dla zadania
opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

- wtasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego,
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.
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- wyrdb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobédw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;.
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- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
z216.12.2002 ., z pdin. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robédt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robo6t podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdlny Stowniku Zamowiern - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
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giéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robot jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkow
Szczegdlnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowsq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentac;ji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktdry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkdow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zwigzane z przebudowa
wykonane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
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ochrony prac. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
sSrodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organow administracji panstwowe]. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
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swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
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materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wtasciwosci  przewozonych materiatow. Liczba S$rodkdw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe]j i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbga zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robét,

- system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozina
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wyltgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
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i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
wykonywania robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb cigglty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robat,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarow zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdlnych potaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,

c) powierzchnie Scian zewnetrznych i piwnicznych, jako tgczng powierzchnie Sciany

z otworami pomniejszong o tgczng powierzchnie otwordw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszgce - wg obmiardw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.
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8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakosc¢ i ilo$¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8.0pinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ) .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robodt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbidr korncowy

Odbidor konicowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia
5 sierpnia 1998 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w skfad ktorego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem oséb niepowotanych

z jednoznaczng informacja o pracach budowlanych i niebezpieczeristwem wejscia na

teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich

rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatow rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze zczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2. ROBOTY POMIAROWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2.1 Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmujg wstepne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robét ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robét w czasie
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktéw lub przebiegu osi nalezy umieszczaé¢ co
najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajac je przed odchyleniem w czasie
wykonywania robét. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymi fawami nalezy uzywac dobrze
napietego drutu stalowego. Nie wolno uzywac¢ sznurdw lub zytek. Do wyznaczania punktow
przeciecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy uzywacé pionéw geodezyjnych.
Poziom wysokos$ciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na reperach. Repery nalezy umocowac poza
obrebem prowadzonych robdét w miejscach nie narazonych na osiadanie - takich jak sciany
sgsiednich budynkow, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy drewniane lub
betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane na gitebokos¢ wiekszg od gltebokosci
przemarzania. Nie wolno reperéw mocowaé¢ na drzewach. Z wykonanych prac nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje w formie szkicu.

2.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 ha.

Cena jednostkowa obejmuje:

Ustawienie kotkdw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperdéw.
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Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.

Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.
Wyznaczenie poziomow robot ziemnych.

Wykonanie pomiaréw przejsciowych.

Wznowienie siatki po zakoriczeniu robot.

Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV -45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1. Zdjecie humusu

3.1.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentac;ji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sktadowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw. Humus
nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robat,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z
powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio ponich, aby unikngé¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

3.1.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m?. Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi ros$linnej spycharkg na odlegto$¢ do 30 m i reczne podgarniecie humusu
na hatdzie.

3.2. Wykopy

3.2.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

3.2.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany
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w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Muszg one gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji
technicznych. Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
musi rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usung¢ z placu
budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowac koparki
o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i zageszczarki. Do urobku gruntu
stabonosnego nalezy stosowad sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznosci od organizacji robdt przyjetej przez
Wykonawce.

3.2.1.2. Transport

Wybadr srodkdw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do robot gruntu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardbwno w obrebie strefy robdt, jak i poza nia.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza strefg robét ziemnych muszg spetnia¢
odpowiednia wymagania w zakresie parametréw technicznych charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1.3. Odwodhnienie.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonaé¢ urzadzenia ktére zapewnig
odprowadzenie wdéd opadowych poza obszar robdt ziemnych tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wod nie moze stwarza¢ szkod
w terenach przylegtych ani nawadniaé sasiednich odcinkdw robét. Podczas wykonania
wykopow poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

3.2.1.4.Wykonanie wykopodw.

Wykopy muszg by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania kolejnych robdt. W przypadku zamarznietego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podtoza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykona¢ do poziomu 30cm ponad planowang
rzedng robdt ziemnych. Pozostatg warstwe nalezy usungc bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zageszczeniu podtoza sposobem
recznym
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przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy powierzchniach
wiekszych ( ponad 500m?2 ).

3.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prdbkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481. Badania zageszczenia i nosnosci mogg by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy uzyciu ptyty o Srednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest wskaznik
odksztatcenia lo jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtérnego E2 do
modutu odksztatcenia pierwotnego E1 , a nosnos¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej
wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia E2. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych robdt ziemnych musi spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is), i powinien wynosic¢ 0,97.

3.2.1.6. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz
+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé
5 cm.

3.2.1.7. Urzadzenie odkiadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robot, okresla Wykonawca, ktéry musi uzyskaé
pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru. Odktad nalezy wykonywaé warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podfoza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odkfadu nalezy wykonac ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odktad nalezy
odwodnié przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robét kubaturowych dla celéw
zasypki nalezy zebra¢ czesciowo ziemie z odktadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowac teren, odwodni¢ go i
zahumusowac warstwa grubosci 5cm z obsianiem. Jezeli odktad jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Otoczenie i skarpy odktadu po zakoriczeniu robét
doprowadzi¢ - wyréwnaé do stanu pierwotnego.

3.2.1.8 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze
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3.2.1.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. Praca zbiorowa: Poradnik majstra
budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady,
Warszawa 1990.

3.3. Odbior robét

3.3.1.Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru roboét.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy muszg by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci. Grubos$¢ warstwy w stanie
luZnym musi by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej. Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywacé w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania
musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i miec¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiad nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zageSci¢c w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej
nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie
dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdéw musi by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczaé ani uktadaé na niej nastepnych warstw. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej
roztozeniu, musi by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Naktadanie nastepnej warstwy gruntu mozna rozpoczgé
tylko wowczas gdy uzyskano wymagane parametry poprzednio natozonej warstwy nasypu.
Wykonawca zaproponuje typ urzgdzen do zageszczania gruntu w poblizu obiektéw i uzyska
zgode Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie. Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz
liczbe przejs¢ maszyny zageszczajace]j zaleca sie okresli¢c doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny. Jezeli badania kontrolne wykazg ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca musi usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy
materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.
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3.3.2.0bmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 wykonanego nasypu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robot,

- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

3.3.3.Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997.
Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

4., ELEMENTY STALOWE SYSTEMOWE — OGRODZENIE
CPV — 453420006 Wznoszenie ogrodzen

4.1. Elementy stalowe — stupki, taczniki, naciagi

Elementy stalowe systemowe ogrodzenia muszg nalezeé¢ do jednego z dostepnych na rynku
rozwigzan systemowych (wskazanych w dokumentacji projektowej) w celu zagwarantowania
ich jednorodnosci pod wzglagdem wymiardw, sposobu tgczenia i waloréw estetycznych.

4.2. Wymagania podczas transportu i sktadowania
Wszystkie elementy podczas transportu jaki i sktadowania muszg zostaé zabezpieczone sposob
uniemozliwiajacy ich deformacje i uszkodzenie powtoki antykorozyjnej

4.3. Wymagania podczas montazu
Montaz powinien odbywaé sie recznie w sposob zgodny z wskazaniami producenta dla
przyjetego rozwigzania systemowego, zgodnie z przepisami BHP.

4.4. Kontrola jakosci

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:

- ksztattu i wymiaréw montowanych elementéow
-dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- zgodnosci sposobu potgczen z wymogami producenta

- estetyki elementéw

- zachowania w nienaruszonym stanie powtoki antykorozyjnej
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5. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CPV - 45233200-1Roboty w zakresie réznych nawierzchni

5.1. Dane ogdlne

Nawierzchnie poliuretanowa, boiska nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscig scisle wg
zalecen producenta dla danego rozwigzania systemowego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych, prawidtowo$é wykonania spadkéw, oraz
zachowanie okreslonych przez producenta warunkéw atmosferycznych umozliwiajgce
prawidtowe wykonanie prac

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy kruszywowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektoréow i rozbiegdbw konkurencji technicznych zawodéw la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate ITB .

Obiekty z zainstalowang nawierzchnig o podanych parametrach uzyskaty certyfikaty First Class
IAAF.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM.

Czynnosc¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np.

Strukturmatic). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw
na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Wymagane Parametry nawierzchni:

- catkowita grubos¢ nawierzchni: min. 13 mm

- wytrzymatos$é na rozcigganie: min. 0,7 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 53% (+/- 5%)
- $cieralnos¢: 0,09

e wspofczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

o w stanie suchym: . 0,35

o w stanie mokrym: . 0,30

5.2.2. Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktorym ma by¢ ukfadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rodwne, pozbawione zanieczyszczern, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosne;j i
wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:
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- trawa syntetyczna — wysokos¢ wtdkna min. 60 mm (wraz z wypetnieniem piaskiem
i granulatem gumowym)

- kruszywo tamane 0,05 -5 mm - gr. 5,0 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15 cm

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

- geowtdknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci minimum
95 mm/s

- warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

- warstwa piasku Srednioziarnistego zageszczanego warstwowo do [1s=0,97 w ilosci niezbednej
dla wymiany gruntow nienosnych

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe

odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji

wod. - kan.

Wykonawca przystepujgc do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien dysponowa¢é

nastepujacych sprzetem:

- maszyna do natryskow

- drobny sprzet pomocniczy

5.3. Wykonanie Roboét

5.3.1. Zakres wykonania Robét

Instalacja nawierzchni poliuretanowej - zgodnie z Instrukcjg Montazu Producenta.
Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podfuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podfoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ prawidtowo zageszczona

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednoskfadnikowym CONIPUR 322 . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym
100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowe; .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217), ktdry jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40% .
Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System Conipur 216 jest
systemem PU, ktdrego sktadnik i sktadnik B sg mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
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- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

- Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

- Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni.

- Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom

okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw

( w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma

opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6

(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdiniejszymi zmianami. Wiekszos¢

producentéw systemow opiera sie na tej normie .

Na podstawie wynikdw badan zgodnie z w/w normga opracowana jest Aprobata Techniczna ITB

, ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej

przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5.4. Odbiér nawierzchni

Odbiorowi podlega:

- zgodnosc z projektem.

- przygotowanie podtfoza

- dokfadnos¢ utozenia warstwy podktadowej

- dokfadnos¢ utozenia warstwy nawierzchniowej

- wielkos¢ i kierunki spadkdw

- estetyka i doktadno$¢ wykonania szczegotow i detali graficznych
- spetnienie wymagan okreslonych przez producenta materiatu

5.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zgdane parametry.

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

Karta techniczna systemu

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanej przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentow
wyzej opisanych, (podstawg prawng zgdania powyziszych dokumentéw jest Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).
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5.6. Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wiasciciel obiektu musi dbaé¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne
elementy jak np. kamienie, gruz, lisScie, Smieci itp. Czeste szczotkowanie nawierzchni czy
odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia, ktdre pochodza
z naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania
dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papierosow, kapsle) zanieczyszczonego
powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienig spadajgce liScie muszg by¢ doktadnie usuwane z
powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg gni¢ - rozktadaé sie utatwiajgc w ten
sposob wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako S$rodek zapobiegawczy zaleca sie
wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobdjczych. Duzo tatwie] jest zapobiegac pojawieniu sie
chwastéw niz probowac je usuwaé, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie. Wieksze
zanieczyszczenia, Smieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywaé¢ dmuchawe
do lisci, pod warunkiem, Zze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje
przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca ustawiona
jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia
(ubicia) granulatu gumowego. W wiekszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie
boiska nie muszg sie martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowe;j
instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez widkna trawy wiec ewentualne
dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotycza jedynie niewielkich obszaréw boiska. W celu
utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach
ktorego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu
specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong
firme. Szczegdtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbidr urzadzen
sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow p.poz.,
warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez
zgody autora jest niedozwolone. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie
ze sztukg budowlang i polskimi normami.
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5.7. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] nawierzchnia poliuretanowa, trawy

5.8. Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatow

- roboty przygotowawcze

- wykonanie nawietrzni poliuretanowe;j

- wykonanie nawierzchni sztucznej trawy

- prace porzadkowe

- wykonanie robdt pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

5.9. Przepisy zwigzane

Instrukcje montazu producenta nawierzchni.

Kart techniczne materiatéw producenta systemu nawierzchni poliuretanowych
Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk

6. CHODNIKI | PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV-45233222-1 - Roboty w zakresie placéw i chodnikow

6.1. Materiaty

6.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

6.1.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

6.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

6.1.1.3. Ksztatt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm.

- na grubosci £ 5 mm.

6.2. Wykonanie robot

6.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi.
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6.2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki
cementowo — piaskowej ilo$¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 15%
masy podsypki.

6.2.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$s¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory piytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

6.3. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

betonowych polega na sprawdzeniu:

- réwnos¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tatg dtugosci 4 m nie powinien przekraczac
1,0cm.)

- kierunkéw spadkéw nawierzchni

- wartosci spadkow nawierzchni

- szerokosci spoin i sposobu ich wypetnienia

- prawidtowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.
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