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. INFORMACJE OGOLNE

Dane ogdlne:
Lokalizacja:  Radziejowice, dziatka nr ewidenc. 96/2 i ¢ dziatki 192/1
Inwestor: GMINA RADZIEJOWICE

Ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodpa)emndci 150m3 wraz z przebudawbudynku
SUW i infrastruktury oraz budaystudzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidiiktniegcego zbiornika
wody w istniejcej stacji uzdatniania wody w Radziejowicach. Elap przebudowa budynku SUW z
modernizaej urzzdzen technologicznych, budaw wiaty i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja
obejmuje dzialls inwestora o nr ewid 96/2, €& dziatki drogowej 192/1, orazsiedny dziatke 96/4 w
Radziejowicach, gm. Radziejowice przy ul. Gidwnej.

Dane o budynku
Budynek objty opracowaniem jest budynkiem jednobrylowym pokmyachem dwuspadowym.
Pemni funkcg stacji uzdatniania wody.
Konstrukcja budynku:
fundamenty &ciany fundamentowezelbetowe i betonowe,
§ciany przyziemia- murowane tréjwarstwowe
strop- gstazebrowy prefabrykowany

stolarka drzwiowa i okienna- drewniana
Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

kubatura 337,62n¢
powierzchnia zabudowy 73,22nt
powierzchnia zabudowy wiaty 30,11n?
powierzchnia aytkowa 58,66n7
wysokasé 5,34m
dhugas¢ i szerokéé 11,30 x 6,50m
liczba kondygnaciji 1 — parter
Uktad funkcjonalny

Budynek nie zmienia swojej dotychczasowej funkajiprzebudowywanym budynku nadal planowane jest
funkcjonowanie stacji uzdatniania wody. Przewidige jedynie wyremontowanie budynku oraz
wydzielenie pomieszczenia chloratora i wc

Zakres i rodzaj planowanych prac:
- Zdjecie licowki
- Skucie gzymsow
- Zdjecie dachu i wszystkich warstw do stropu
- Wykonanie wiéca
- Wykonanie nowej wizby dachowej z pokryciem blagldachéwkovg i orynnowaniem
- Rozbiodrka stropu — pasmo szerégiook. 2,0m nadcianami przeznaczonymi do rozbiorki
- Rozbidrka istnigjcychscian wewrtrznych z kominem
- Wykonanie stropu Teriva w rozebranyniipee
- Docieplenie stropu styropianem gr. 20cm
- Wykonaniescian wc i chloratora
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszomch mokrych (wc)
- Montaz armatury sanitarnej (umywalka, ¢stitp.)
- Skucie wszystkich tynkéw wewtrz budynku i wykonanie nowych cementowo-wapiennych
- Tynk na suficie kat. llI
- Tynk nascianach kat. Il
- Oblozeniescian glazug na petnej wysokgi
- Skucie ok. 7cm posadzki w istniegj czsci socjalnej do wyréwnania z posagak sali
gtéwnej
- Skucie gornej odspojonej warstwy posadzki w halszya ok. 2cm



Wymiana lgtownikéw obramowujcych kanaty

Wymiana plyt przykrywajcych kanat na otwierane na zawiasach
Wykonanie wylewki betonowej na dnie kanatu i nagatzkach budynku
Rozbidrka istnigjcych i wykonanie nowych stalowych schodéw do kanatu
Utozenie terakoty lub gresu na wszystkich posadzkach

Obtozeniescian kanatow glazari dna gresem

Przebicie otworéw wentylacyjnych w istrieychscianach

Wymiana okien

Wstawienie drzwi do WC i do pomieszczenia chlot@tor

Rozbidrka istniejcego zadaszenia wieja

Dociepleniescian styropianem gr. 16cm

Odkopanie fundamentéw i docieplenie styropianenigcm

Wykonanie zadaszenia wéjbocznych 2 szt. systemowych paojiglanowych
Skucie istnigjcych podestow i opaski betonowej i wykonanie nowych

1.1.Roboty rozbiérkowe

Przewidziano zdjcie warstwy licowegcian zewgtrznych oraz rozbidérkgzymsow.
Istniejgce sciany wewrtrzne wraz z kominem naig rozebrg. Przed ich rozbidkwykona
odkrywki celem ustalenia czy stanavegine podpay stropu. Jeeli strop opiera ginascianach
wewretrznych naley rozebré réwniez pasmo stropu nadcianami wewsgtrznymi o
niezkednej szerokéci /przyjeto okoto 2m/. Strop naby pdzniej odtworzy wypemiajc
prefabrykowanym stropem typu Teriva.

Dach oraz istnigce warstwy wykaczeniowe i izolacyjne stropu nalerozebré i usuryé¢ w
calaici.

Istniegce utwardzenia z plyt Jomb najerozebra, piyty zlozy¢é na placu budowy do
wykorzystania przy wykonywaniu nowych utwardze

Rozebré nalezry rowniez istniepce podest przed wagjiami i betonow opask budynku

1.2.Pomieszczenia chloratora i wc

Pod sciany wydzielajce pomieszczenia wykohdawy fundamentowe betonowe 25x60cm
zbrojone 4#12 posadowione na gruncie rodzimym.Usda@dmentach uiy¢ izolacig z dwoch

warstw papy na lepiku.

Sciany murowa z gazobetonu 600 na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany kotwé w istniepcych scianach zewetrznych za pomag listew startowych
przykreconych dosciany zewwtrznej i dybli wpuszczonych w kda spoire murowanej

scianki

Nad otworem drzwiowym do wc wykoaaadprae betonowe prefabrykowane /np. typu L/
Drzwi do fazienki standardowe PCV z kratkami nawigmi o minimalnej powierzchni
czynnej 220mm2

drzwi zewretrzne do pomieszczenia chloratora metalowe o wggdtiku U= 1,1W/m2K dla
catych drzwi. Drzwi wzmocnione ocieplone z okucianmywlamaniowym

nad drzwiami do pomieszczenia chloratorécianie zewgtrznej wykong nadprae z dwoch

ceownikow 120.

Do pomieszczenia wc i chloratora przeprzezsciarg otwér wentylacyjny o wym. 14x20cm
zaktadagc kratki wentylacyjne po obu stronaghiany. Po stronie zewirznej zalay¢ kratki
zaluzjowe.

1.3.1zolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma fundamentow — 2x papa na fundaactrpodscianki dzialowe

Izolacja pionowascian fundamentow — powlec dwukrotnie izolagrzeciwwilgociove,
ocieplic od zewntrz styropianem typu P, zabezpieczonymafélibetkows

Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach ,maitry 2x ptynna folia do wysoli
30cm nad podtag



1.4.Posadzka

- w pomieszczeniu gtéwnym skugérrg odspojon warstwe posadzki, ok. 2cm, w egci
socjalnej naley skut okolo 7cm posadzki, do wyréwnania z posadzk pomieszczeniu
gtdbwnym. Powierzchri oczysci¢, odkurzy, i zagruntowé (gruntem pod wylewki)
dwukrotnie.

- Wykona wylewke wyrownupca o grubdci srednio 3cm na dnie kanatu i na posadzkach
budynku.

- Istniejgce piyty przykrywaice kanaly wymierdi na nowe, ze stali nierdzewnej, na zawiasach,
osadzone w wymienionych na nowatdwnikach stalowych L40x60x5. Blacha pokryw
zeberkowana o gruoi min 2mm.

- Istniepce stalowe schody do kanatu rozeébraatazy¢ nowe, stalowe, sktadgje sé z 2 x 2
stopni a&urowych oraz zurowego podestu, konstrukcja spawana, elementy tkixcg
ocynkowane. Konstrukcja przymocowana za pagrsogb doscian kanatu i podiogi.

- Przewidziano utgenie gresu nieszkliwionego barwionego w masie reystkich posadzkach
w budynku. W pomieszczeniu chloratora zastosopigtki kwasoodporne.

- Na scianach kanalow przewidziano uemie plytek ceramicznych glazurowanych o
wymiarach minimalnych 20x20cm.

1.5.Tynki i glazury

- istniejgce tynki naley skut i wykona nowe, cementowo-wapienne, kategorii Il gc@anach,
kategorii Il na suficie

- sciany na calej wysokai oraz parapety wewitrzne oblay¢ ptytkami ceramicznymi o
kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

- Tynki zewretrzne wykoné zgodnie z opisem docieple

1.6.Dach

- istniepcy dach oraz jego pokrycie najerozebrg w sposéb gczny i przy pomocy lekkiego
sprztu mechanicznego. Po rozebrania dachu pgpistio oczyszczenia stropu. Przeszlifévwe
obwodzie w celu przygotowania pod wienigelbetowy. Po oczyszczeniu powierzchni stropu
naleey utozy¢ folie paroizolacyjl i foli¢ izolacyjra PE. Plyty styropianu EPS 70-038 ukitada
dwuwarstwowo, szczelnie, drgigvarstwe naley utozy¢ mijankowo. Na styropianie wykota
wylewke betonowy gr. 3cm. Ocieplenie natg wykonywa sukcesywnie. Wigce zelbetowe o
wymiarach jak na rysunkach szczegétowych wykona calym obwodzie budynku z betonu
C25/30 (B30) zbrojonego stah-Ill — prety gidwne i A-0 (StOS) ity pomocnicze i strzemiona.

- Nowa wkzba dachowa - drewniana z drewna sosnowego klasy W34niary i lokalizacja
poszczegdlnych elementow wedtug rysunkow projeRaroizolag stosowa z folii paroszczelnej

0 przepuszczalioi mniejszej od 0,59/m2/24h i grudmd min 0,2mm. Zakilady folii min 10cm
sklejone na ziczach tamg samoprzylepqn

- Wszystkie elementy drewniane ¢élby dachowej przed zamontowaniem zaimpregriowa
srodkiem uniwersalnym grzybo i owadobdjczym oraziogohronnym posiadagym atest PZH.
Elementy stykajce s¢ z murem lubzelbetem naley zabezpieczy dwoma warstwami papy
asfaltowej lub foly PE.

- Murlaty naley ocieplic warstwy wetny mineralnej o gr. 16cm.

1.7.Roboty blacharskie

- Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej. Obrébki blaskia z blachy stalowej ocynkowane;j
lub powlekanej w kolorze pokrycia. Rynny i rury spawe z blachy ocynkowanej lub
gotowych ksztattek PCV.

1.8.Stolarka drzwiowa i okienna

Istniepce okna wymierd, wstawt drzwi do WC i pomieszczenia chloratora. Przewidaia
pozostawienie istniggych drzwi zewstrznych — 2szt. / gidwne waiowe i boczne do
pomieszczenia gléwnego/
- Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe z nawiewnikamiesatzonymi w gornej ramie okna
0 maksymalnym wspotczynniku Uo=1,6W/m2K
- Drzwi zewretrzne — metalowe, w ramie stalowe]



- Drzwi wewretrzne do fazienki z otworem nawiewnym w dolnegscz o powierzchni min
220cm?2,

1.9.0ciepleniescian:

Budynek ocieplony &zie metoda ,lekk-mokry”. Metoda ta polega na przymocowaniu ggan
od strony zewegtrznej warstwowego ukfadu elewacyjnego, w ktorynrsiige izolacyjrg stanowd plyty
styropianu, a warsty elewacyjma - cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wydkoa na
podkfadzie zbrojonym siagkszklary. Wykonanie ocieplie wedlug szczegbétowego opisu w dokumentacji
projektowej

2. Wiata

Do budynku SUW dobudowana zostanie wiata o kokejfiratalowe;.

- Posadowienie wiaty na stopaghlbetowych o wymiarach 60x180cm. ¢Bbkas¢ posadowienia
1,20m ppt. Stopyelbetowe wylewane z betorwirowego klasy B25 (C25/30) w deskowaniu na
podkitadzie z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10ctopyszbrojone zgodnie z rysunkami, stal
zbrojeniowa Alll-34GS. Konstrukejnasng wiaty stanowg stupy stalowe HEA140.

- Konstrukcg dachu stanowiptatwie ceowniki 200 oparte na ryglach HEA 180cbaaley stzy¢
profilami stalowymi @20 zdérubami napinajcymi, ze stali konstrukcyjnej Al/St3SX/ w dwaoch
zewretrznych prestach — wg rysunkéw konstrukcyjnych.

- Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55,00mm

- Posadzl wiaty stanowt bedzie przewidziane projektem utwardzenie terenu giogowane do
ruchu samochodéw giarowych

3. Zadaszenie wégia

- Ponad bocznymi drzwiami do pomieszczenia uzdataigarpomieszczenia chloratora wykdéna
daszek lekki systemowy z plyt pokglanowych o wymiarach min 90x400cm. Daszek opagy n
konstrukcji ngnej stalowej mocowanej dician. Poszycie z ptyt poligglanowych litych lub o
strukturze komorowej /jedna komora gr. 10,0mm/ aheeh nierozprzestrzeniania ognia,
niezapalne, niekagie i nieopadare pod wplywem ognia.

4. Podesty wdgciowe

- istniegce podesty weégiowe naley rozebra i wykona nowe przed wszystkimi drzwiami
wejsciowymi do budynku — z betonu C15/20 o grédiol5cm obtaone plytami
tarasowymi srutowanymi. Dopuszcza ¢iwykonanie podestéw z kostki brukowej
obramowanej obrzami lub palisagl.

5. Opaska

- wokot budynku wykon&nowe opaski z kostki brukowej gr. 6cm, na podsygmaentowo
- piaskowa (1:4) gr 3cm, utonej na warstwie og@szapcej z piasku gr. 10cm. Opaska
ze spadkiem od budynku 1% z zabezpieczeniem &kizawnobrzeami chodnikowymi
30x8cm na tawie betonowej;

6. Zbiornik poptuczyn
Przewidziano wyjcznie czyszczenie i malowanie wywiewek zetvmnych zbiornika.
7. Zagospodarowanie terenu:

Przewiduje si wykonanie nawierzchni przystosowanej do ruchu sdmodéw c¢zarowych o
nastpujacym uktadzie warstw:

- Kostka brukowa gr. 8cm

- Podsypka cementowo - piaskowa /1:4/ gr. 3cm

- Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 12cm

- Warstwa klinugca z thucznia kamiennego (fr. 4-31,5mm) grub. 5cm

- Podbudowa z ttucznia kamiennego (fr. 31,5-63mmbgibcm

- Warstwa odsczapca z piasku gr. 10cm

Nawierzchng jezdry ogranicz¢ kraweznikami betonowymi 15x30x100 posadowionymi na tawie
betonowej z oporem, kostka styku z terenami zielonymi obgeen na tawie piaskowe;.



Istniejgce utwardzenie z plyt Jomb nzje rozebré, a nasipnie wbudow& w czéci utwardzé
zlokalizowanych za budynkiem. Plyty na podbudowigkenanej tak jak dla kostki brukowej bez warstwy
betonu.

Przewidziano rozplantowanie gruntu na terenie Hziataz z humusowaniem i obsianiem tegaw

8. Ogrodzenie

Przewidziano wymiag ogrodzenia od frontu dziatki wraz z bramfurtka na ogrodzenie panelowe z
zastosowaniem systemowych stupkéw i podmuréwek.eleastalowe cynkowane ogniowo, pokryte
warstwy lakieru proszkowego poliestrowego, nakliadanegmdhetlektrostatyczpi wypalanego, wielké&
oczek 50x200mm, gruké drutu 5mm. Stupki z profili zamketych 60x40x2 zamkete od géry
plastikowymi zalepkami. Brama szer. 5,0m przesuwna z profili zaigtikch lub paneli. Furtka
rozwierana do wewgtrz szer. 1,2m z wypetnieniem takim jak w bramiedakag¢ paneli 1,36m.

Ogrodzenie w wschodniej granicy wykdna siatki ocynkowanej powlekanej tworzywem
mrozoodpornym z dodatkiergrodka anty-UV z zastosowaniem systemowych stupkdodmuréwek.
Siatka wykonana z drutussednicy min 3mm, wielk& oczek 60x60mm, wysoké siatki 1,5m.

Stupki kotwic w fundamentach betonowych punktowych o wymiara@k48cm gtbokasci min
1,0m.

UWAGA: Materialy z rozbiorki nadafe st do wytku przekazé Inwestorowi.

1. DEFINICJE

1.1. Zamawiacy- osoba prawna kieraga s¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykeoa
zlecajc mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca —osoba prawna lub fizyczna realigzof roboty zlecone przez Zamawiizg@go na
warunkach Kontraktu.

1.3. Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczragldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwhigracownik Zamawiajego, wyznaczona przez
Zamawiajcego do reprezentowania jego interesOw przez spvanie kontroli zgodngi realizacji robot
budowlanych z dokumentagprojektows.

1.5. Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawégo lub liyniera, dzialajca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnieobowigzkéw dotycacych sprawowania kontroli
zgodndci realizacji robo6t budowlanych z dokumentagprojektovs, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkow umowy.

1.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia

1.7 Podwykonawca-osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercieojglodwykonawca e&ci robot
budowlanych oraz jej nagtcy prawni albo kzda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w
ofercie, z ktég Wykonawca zawart umayy za zgod Zamawiajcego, o wykonanie e&ci robot.

1.8. Inni Wykonawcy- osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamaw@j zlecit bezpérednio wykonanie
rob6t na terenie budowy, na ktérym Wykonawca reg@izzlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dzialgge na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane (Roboty -zespét czynni@i podejmowanych przez Wykonagvew celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonanzedmiotu umowy, w tym réwniedostarczenia
pracownikOw, materiatéw i spgtul.

1.10.Teren budowy — przestrzé, w ktorej prowadzone gsroboty budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegoétowychnkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spitzz urzdzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umosalizacji robét.

1.12.Urzadzenia— aparaty, maszyny i pojazdy rpeg stanowd lub stanowice cz$¢ robot statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe- wszelkie urgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
terenie budowy, potrzebne do realizacji rob6t,zewidziane do usugtia po zakéczeniu robét.



1.14.0Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, zéma Zamawiajcemu na gimie w scisle okrelonej
formie, na wykonanie robo6t budowlanych oraz ustiei wad zgodnie z warunkami oklenymi w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, stangaiintegralny sktadnik umowy.

1.15. Umowa =zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy, wyreone na pgimie, o
wykonanie okréonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za udgonym
wynagrodzeniem.

1.16.Cena umowna kwota minimalna w umowie jako wynagrodzenie aateWykonawcy za wykonanie
rob6t budowlanych wraz z usgniem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.17.Wada —jakakolwiek czs¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokuméatpcojektova,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentammowy.

1.18.Data rozpocecia —data okrélona w szczegétowych warunkach umowy, od ktérej Bhdwca moe
rozpoca¢ roboty budowlane okéone w umowie.

1.19. Termin wykonania- czas uzgodniony w umowie na wykonanie i Zalzenie caiéci lub czsci
rob6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem préhckaych, mierzony od daty rozpaeia do daty
zakaczenia.

1.20. Data zakdczenia— data powiadomienia Zamawjeggo przez layniera Kontraktu o gotowsai
robét budowlanych do odbioru.

1.21. Zmiana— kazde odsgpstwo w wykonaniu robdt budowlanych, przekazane Wawcy na gimie
przez lrzyniera.

1.22. Cena jednostkowa- cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowy

1.23.Stawki i narzuty — wartdgci podane przez Wykonawow ofercie, okrélajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatow i pracy spta) oraz wskaniki kosztow pérednich, kosztow zakupu i
zysku zastosowane przez Wykonawpezy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysieregwym.

1.24. Sita wysza— zdarzenie zewitrzne, nie dajce sé przewidzi€, ktérego skutkom nie nmioa byto
zapobiec, nawet poprzez dgémie najwyszej staranriei.

1.25. Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianaaistniatymi w
czasie realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykagich bad& pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjn inwentaryzagj robot oraz zestawienie #o wykonanych robot, stanowde podstaw do ich
oceny i odbioru kicowego.

1.26. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu — odbior polegaicy na ocenie iléci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizanikap lub ulegag zakryciu.

1.27.0dbiér casciowy- odbidr polegajcy na ocenie iléci, jakasci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonary cz$¢ robdt, dla ktérego w szczeg6towych warunkach umaegtat przewidziany oelony
termin zakaczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowie warunkéw umowy zaja w
uzytkowanie przez Zamawigego.

1.28. Odbidér kaacowy — odbidr polegacy na ocenie iléci i jakosci calasci wykonanych robot oraz
ustaleniu kacowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie tapasvieniami umowy.

1.29. Odbidér pogwarancyjny— odbior polegacy na ocenie wykonanych robét zzanych z usugciem
ewentualnych wad powstatych i ujawnionych w okregsi@rancyjnym.

1.30. Rozjemca— osoba mianowana wspolnie przez Zamawego i Wykonawe do rozstrzygania
sporéw na drodze polubownej powstagjch na tle realizacji umowy.

1.31.Slepy kosztorys —wykaz robét z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologiczne;
ich wykonania.

1.32.Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawglepy kosztorys.

1.33.Dokumentacja projektowa- oznacza zhiér wszystkich zeszytow Projektu Budoago i Projektu
Wykonawczego opisggych niniejsze zadanie.

1.34. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru abét budowlanych —oznacza dokument tak
zatytutowany, zawieragy zbior wytycznych i wymaga okrelajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatroi za roboty budowlane, wézony do kontraktu.

1.35. Rysunki— oznaczaj rysunki Robo6t wjczone do Kontraktu oraz wszystkie rysunki dodatkawe
zmienione wydane przez Zamavgiaggo zgodnie z Kontraktem.



1.36. Przedmiar robot — dokument zawierafy podzielone na pozycje zadania, jakie gnapsta
wykonane w Kontrakcie wedtug cech poszczegoinychypa wskazujce ilos¢ kazdej pozycji oraz
odpowiadajcy jej jednostig

1.37. Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obay@ujacymi przepisami, stanoggy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

1.38.Rejestr obmiarow (Ksigga Obmiardw) - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicéw i ew. dodatkowych zgznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggiotwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.39. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegte przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocepjakosci materiatéw oraz robét.

1.40.Materialy - wszelkie tworzywa niezldlne do wykonania robét, zgodne z dokumentaopjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera..

1.41. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.42. Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeznmiera, w formie
pisemnej, dotyczre sposobu realizacji robét lub innych sprawgazanych z prowadzeniem budowy.

1.42 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.43.Przedskwzigecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego grenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tvaplanie i przekroju podinym) istniejcego
pofgczenia.

1.44. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robot.

1.45.Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyzia odebrg catas¢ konstrukcyjn
lub technologiczy, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-iaytkowych.
Zadanie mge polegéd na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.46. Aprobata techniczna — dokument potwierdzggy pozytywra ocerp techniczg  wyrobu,
stwierdzajcg jego przydatn&  stosowania w ok&onych warunkach, wydany przez jednastk
upowaniong do udzielania aprobat.

1.47. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufitertyi wykazupcy iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub usug s one zgodne z okéna norny lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdpualszczonych do obrotu i stosowania.

1.48. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu
certyfikacji wskazujcy, ze dany wyréb, proces lub ustuga sgodne z okrdona normy lub innym
dokumentem normatywnym.

1.49. Powiadomienia, zezwolenia gdziekolwiek w tréci dokumentu jest mowa o powiadomieniu,
poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzenfwiadectwie lub postanowieniu wydanym przez
kogokolwiek, rozumie giprzez toze odpowiedni dokumenttzie sporgdzony na gimie. Dokument taki
stanie s wigzacy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru prasoby upowznione.

1. 50. Budynek-to obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh;dac

1.51. Budynek uyteczndci publicznej- to budynek przeznaczony na potrzeby administradjlipznej,
wymiaru sprawiedliwéci, kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bamijo handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sporobstugi paseeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnymérédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynekyteczndci publicznej uznaje sitakze budynek biurowy
lub socjalny;

1. 52. Budowla to kazdy obiekt budowlany niefagcy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakadunele, przepusty, sieci techniczne, wolnoas®]
maszty antenowe, wolno sjog trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,



obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczmbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalbotekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywkdnstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne péeg dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych uszizen) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym g#ci przedmiotow skladagych sé na caté¢ uzytkows;

1. 53. Budowa-to wykonywanie obiektu budowlanego w okomym miejscu, a tatle odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego;

1. 54. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczonyudbu pieszych i odpowiednio
utwardzony;

1. 55. Dokumentacja budowy-to pozwolenie, na budawwraz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréow exiowych i kaxcowych, w miag potrzeb, rysunki i opisy stgce
realizacji obiektu, operaty, geodezyjne gk obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metod
monteazu- takze dziennik montau;

1. 56. Dokumentacja powykonawczato dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dekgmi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaragmivykonawczymi;

1. 57. Niweleta-wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w 0si
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany to:
-Budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi
-Budowla stanowgca caté¢ techniczno- sytkowa wraz z instalacjami i ugzzeniami,
-Obiekt matej architektury
Obiekt matej architektury- to niewielkie obiektyyaszczegolngci:
-Kultu religijnego, jak kapliczki, krzse przydrane, figury
-Poggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
-Uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgitku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,
smietniki
1. 58. Podtge- grunt rodzimy lub nasypowy,1gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

Podiaze ulepszone - goérna warstwa pa@ip lezgca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1. 59. Polecenie Inspektorawszelkie polecenia przekazane Wykonawcy prirespektora, w formie
pisemnej, dotyczre sposobu realizacji robét lub innych sprawgazanych z prowadzeniem budowy.

1. 60. Poziom terenu+to rzedna projektowanego lub wdzonego terenu przed wejem gtdwnym do
budynku, hdz jego samodzielnej efci ( klatka schodowa), nieebacym wykcznie wefciem do
pomieszcze gospodarczych lub technicznych.

1. 61. Pozwolenie na budogr to decyzja administracyjna zezwaleg na rozpoczie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innychz fiudowa obiektu budowlanego; prawo do
dysponowania nieruchorécia na cele budowlane- to tytut prawny wynikgy z prawa wiasriei,
uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkowzgzaniowego,
przewidujce uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

1. 62. Rekultywacja-roboty majgce na celu upogzglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1. 63. Remont -to wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegaih na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanmoywth biegacej konserwaciji, przy czym dopuszczg Si
stosowanie wyrobow budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane- to budoa
takze prace polegage na przebudowie, morts remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1. 64. Tymczasowy obiekt budowlanyto obiekt budowlany przeznaczony do czasowegdkowania w
okresie krotszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany niepgizony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie,
pawilony sprzedsy ulicznej i wystawowe, przekrycie namiotowe i pokit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
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1. 65. Uradzenia budowlane - to uradzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym,
zapewniaicym maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzesiiekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki;

1. 66. Wyréb budowlany-to wyréb w rozumieniu przepisdw ocenie zgoghpwytworzony w celu
wbudowani, wmontowania, zainstalowania lub zast@soa w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojalestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowdicym integral calas¢ uzytkowa;

1.67.Powtoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalitazana i rozprowadzona na
podiazu. Podige malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu dréwita surowa zagruntowana lub
wygtadzona

1.68.Farba — plynna lub podiplynna zawiesina lub mieszanin@iesi rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

1.69.Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /ngywic, olejow, poliestréw / ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschgciu tworzy powtok transparentn

1.70.Emalia— barwiony pigmentami lakier, zastygey w skalista powtok

1.71.Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwna lutvifpes, ktéra nadaje kolor olkilenym
farbom lub emaliom.
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I1.LOGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaaphtécznej (OST) $ wymagania ogdlne dotygee
wykonania i odbioru robét .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaapracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadnaty przy zlecaniu i realizacji nagtujacych robot
wymienionych w szczego6towych specyfikacjach techmych.

NUMER SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBOT

SST.III.1 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

SST.111.2 45453000-7 Roboty remontowe

SST.111.3 45262520-2 Roboty murowe

SST.111.4 45111200-0 Roboty ziemne

SST.1I1.5 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.III.6 45262300-4 Betonowanie

SST.II.7. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wyk@taniem stali
SST.111.8 45261100-5, 45261210-9- Konstrukcje i yoka dachowe
SST.111.9 45320000-6 Hydroizolacje

SST.111.10 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne

SST.111.11 4541000-4, 45431200-9 Tynki wesmane, okladzinycienne
SST.111.12 45430000-0 Posadzki

SST.II1.13 45421100-5 Stolarkdlusarka

SST.111.14 4532000-3, 4541000-4 Bezspoinowy sysiecieplé
SST.111.15 45233100-0 Kragniki i obrzeza

SST.111.16 45233000-9 Koryto wraz z profilowaniemmeiggszczeniem podia
SST.11.17 45233000-9 Warstwa adzapca

SST.I11.18 45233000-9 Podbudowa z tlucznia

SST.111.19 45233000-9 Podbudowa z chudego betonu
SST.111.20 45233253-7 Nawierzchnie z kostki brukpbetonowej
SST.II1.21 45112710-5 Ksztaltowanie terendw zieldmytrawniki)
SST.111.22 45340000-2 Ogrodzenia

1.3. Zakres robét obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmujymagania ogélne, wspéine dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

| .5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodido z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktéw gtoéwnych obiektu oraz reperdw, przakaziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robo6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pawia Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
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| .5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieas, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodné& robot z dokumentagj projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdéblyojednym z nich &
obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowe kolejndgé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotiInspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbi@ci podane na rysunku wielkd liczbowe wymiarow s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjanioy¢ zgodne z dokumentacijprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SS€da uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okienego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaoboty nie lda zgodne z dokumentac)
projektowg lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykumaonownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktu,za
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadosy, zainstaluje i dalzie utrzymywa
tymczasowe uggzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie irsnedki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabadj zaptacie i przyjmuje gize jest wiczony w
cere umowry.

| .5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zn@ i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datyez
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykkaeniowych Wykonawcaedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgge na celu stosowaniesstdo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasngei spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny
wzglad na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovogdtojazdowych,

2) srodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniacholiych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone
przed dosipem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasrici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i agzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bdzie z nimi wspolpracowal, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagzn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na & przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposgenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposObglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢gla dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawwszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspielktora nadzoru.

| .5.9 Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegodldoi wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowstiaz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iduzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczmje, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uersj, ze wszelkie
koszty zwjzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobo6t i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administrpajstwowej i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychdgzas prowadzenia robét. Np. rozpmizenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.082 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogdllnych przepiséw bezpigstea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawcedbie przestrzeda praw patentowych iduzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzer lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéldnformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoryk&ilawca zobowgzany jest do prowadzeniaagtych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowanige materialy uzyskane dopuszczalnegdrédia
spelniaj wymagania SST w czasie pgst robét. Pozostatle materialy budowlane powinnyinsag
wymagania jakéciowe okrdélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, wrkch mowa w
Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztd miejscowych, wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamavgiaggo i
jest zobowizany dostarcay inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpE;Em
eksploatacji ztea.

Wykonawca przedstawi dokumentacrawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ziga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymiatyp wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do roboét, ctidaostanowienia ogéine
lub szczegdtowe warunkéw umowy stangvimacze;.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiuttywacji terenu po ukazeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terdnidowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagéa
umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materialéw é&dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obggujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapjce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, dz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadyKrodzaj robét, w ktdérym
znajdup sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamgd<onuje na wiasne ryzyko, lipz
sie z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu, gdyebla one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosvwaoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéstigb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli dokumentacja projektowa lub SST przewidujmaozliwos¢ zastosowania rownych rodzajow
materialdbw do wykonywania poszczegoélnych element@bot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodagjteriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do Wywania jedynie takiego spst, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spex Uzywany do robot powinien gy zgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgtdem typdéwi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jas@ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrrzez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajrigé sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadnspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie spetnia normy ochronysrodowiska i
przepisy dotyczce jego Uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgite do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupnozliwosé¢ wariantowego Wycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezendy
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
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Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiciodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dglzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab speilni# wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametrow technicznyShodki
transportu nie

odpowiadajce warunkom dopuszczalnych open na osie mog by¢ dopuszczone przez witaEwy
zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteidmu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry misvi skladéa sie z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,ctaagodnéé z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizabjét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzias#ioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyezh psmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2.Nasjpstwa jakiegokolwiek gHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostay, jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa wiasny
koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoldt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentecbwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru doggceealizaciji robét &da wykonywane przez Wykonawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6. I. Program zapewnienia jakdci

Do obowihzkéw Wykonawcy nabey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariazpimspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakb(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgikonania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytielj wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, SST.

Program zapewnienia jak@ winien zawieré:

- organizagj wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,
- system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jal wykonywanych robot
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- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégbrowadzenie badd,

- sposob oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwychganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogm
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniozwyaz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitosrodkoéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiniskazy, kruszyw itp.

- spos6b i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie updzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wyzamia mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie we
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badanaterialtdw oraz robot. Wykonawcadzie
przeprowadza pomiary i badania materiatow oraz robét zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu b&addch czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam clwee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontijelt
konieczny, aby zapewhi wykonanie robo6t zgodnie z umaw Inspektor Nadzoru dazie mig
nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. pektor
Nadzoru kdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaicciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdiod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6ét badanych materiatow i dépiuje do Wytku
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamisungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakd tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadaateriatbw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probeiirtych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflainspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektomdzoru Wykonawca clzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy .Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki domtae przez Wykonawc do bada beds
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakweply przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@mvarzez inspektora Nadzoru. Przed prgyisiniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi na §pnie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami hadgak
najszybciej, nie péniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadd

Wyniki badar (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetiug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.
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6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jgo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbwzrodta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli
zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenida zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawignilow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadéi badania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, de raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych badi
albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robét z dokumentacj
projektowy i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtarhyub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostarprzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata tectmjich oraz wiéciwych przepisow
2. posiada deklaracs zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polskk Normg lub aprobat technicza, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Ries Normy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt. | i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w. dokumersy wymagane przez SST, #@a ich partia
dostarczona do robétetizie posiadéd te dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaglych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowjzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkatca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przepaeease sukcesywnie w jednostkach preyjich w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robot.
Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprécz wymienionych w punktach [I]-[3], naptijagce dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovitedabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane daaugha
zyczenie Zamawigfego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrdélac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z do&notacy
projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiej3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiared
wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione wg ustate Inspektora Nadzoru na donie. Obmiar gotowych roboét edzie
przeprowadzony z estaicia wymagamn do celu miesicznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneas w odpowiednich specyfikacjach technicznych iulKNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedmwstkokrélonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitgbzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagay bada atestuyjcych, to Wykonawca dalzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywd to wyposaenie, zapewnigi w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. I. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavagi.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jétiovykonywanych robét
oraz ilasci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfmmsgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotow& danej czsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem demzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.id@diedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiesaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuije esidla zakresu roboét okélwnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.40dbior ostateczny (kaicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakaci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie
stwierdzona przez Wykonawowpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ditzod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokomaigja wyznaczona przez Zamavdieggo w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robét z dokumentagj projektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapogieaz realizacj ustalér przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikggych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aekowych lub robdt uzupelnigych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigk@niowych, komisja przerwie swoje czydoioi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypaditwierdzenia przez komisj ze jakad
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentaebhnacznie odbiega od wymaganej dokumentac;j
projektowg i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wlszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszprwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaggrzyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kove)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofzany przygotowé& nastpujace
dokumenty:

1. dokumentaegj podwykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaranmirpkonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawpwaokumentéw umowy i ew. uzupetrjee lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét uleggjych zakryciu i zanikggych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZ2J),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggai®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robot wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopé mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejgntaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nielgh gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rob6t. Wszystkie zglzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetlnige teda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad, ktore ujawni sie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i gkojmi. Odbiér po
uptywie okresu g¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny ¢bzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny (kécowy) robot".
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanawa jednostk obmiarows
ustalory dla pozycji kosztorysu przsta przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczaltowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawd przyjeta
przez Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rabd4 obejmowa:

- robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

- wartg¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartgé pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pa@rednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iamigacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektoramizovad i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatgzeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posgpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiet#t®va ruchu,

(c) optaty/dzieztawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej hawierzchni, chodnikkkayweznikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i orgatji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiri tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i ordeacji ruchu obejmuije:

(a) usung¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdé przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgadnplity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiablicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborackidwlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 zmpé
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochroniegirzpazarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2009r. Nr 178,
poz. 1380 z pfn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorzengamym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémagowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pmhjich (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, p&25

z p&n. zm.).

10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgognp
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DNr 195, poz. 2011 z pa. zm.).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 diernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyinypgowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375 z pin. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 1§®z. 1650 z pén. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NU47, poz. 401 z pd. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z p&n. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z4pd zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pézn. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20r. - w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 958&n. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 waspie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i te&y& (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pd.

zm.)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych, (tom |1, 11, 1, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtinych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stalacji. Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjkdhania i Odbioru Robétgsvymagania dotycce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych

1.1Zakres rob6t obgtych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z rozbiorkw
budynku SUW:

- rozbidrka licowanigcian

- elementowzelbetowych — plyta nad wégjiem, gzyms, strop, podmuréwka ogrodzenia
- rozbiérka obrébek blacharskich, pokrycia i koaktji dachu

- ocieplenia stropu wraz z warstwami padto

- demonta okien, drzwi i dcieznic

- rozbiérka muréw sciany wewrtrzne i szczytowe

- rozbiorka stropu

- wykucia otwordw wécianach pod drzwi i nowe nadpeo

- skucie starych tynkéw wewtrznych

- skucie posadzek

- rozbidérka schodkow stalowych i przekrycia kanachnologicznego
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- elementow betonowych — wylewek i schodkow grizadynkiem
- rozebranie utwardze(ptyty, beton)

- rozebranie ogrodzez siatki, bramy i furtki

- krawezniki, obrzeza

2. Materiaty — nie wys¢puja.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spet.

4. Transport
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny twabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitsiatecznéci.

5. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow budynkoéw obejgupunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1. zgodnie z dokumentgpjojektowy, ST lub wskazanych przezzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie ékney przewidziany
odzysk materiatow. Rozbidrki nale przeprowaddi ze starannicia, by nie uszkodzikonstrukcji.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez
Inzyniera.

Materiaty z rozbiorki, ktére zgodnie z ST gtaje wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.

UWAGA: Materialy z rozbiérki nadage sé do wytku przekazé Inwestorowi.

6. Obmiar robat.

Jednostka obmiarowa dla wykonania roboét :

- rozbidrka licowanigcian m2

- elementowzelbetowych — plyta nad w&jiem, gzyms, strop, podmurdéwka ogrodzenia m3
- rozbiérka obrébek blacharskich, pokrycia i kouktji dachu m2

- ocieplenia stropu wraz z warstwami padtan3

- demonta okien, drzwi i gcieznic szt

- rozbiérka muréw sciany wewntrzne i szczytowe m3

- rozbiérka stropu m2

- wykucia otwordw wécianach pod drzwi i nowe nadgeom3

- skucie starych tynkéw wewtrznych m2

- skucie posadzek m2

- rozbidérka schodkow stalowych i przekrycia kanaichnologicznego m2
- elementow betonowych — wylewek i schodkow grizadynkiem m3

- rozebranie utwardze(ptyty, beton) m3

- rozebranie ogrodzez siatki, bramy i furtki mb

- krawezniki, obrzeza - m

7. Odbior robat.

Cena wykonania jednostki obmiarowej poszczegdragprtymentu robét obejmuije:
- rozbidrke lub demontarozbieranych elementéw,

— oczyszczenie, wyrbwnanie podén

- uporzdkowanie terenu rozbiérki

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki niedajcych st do uzytku

UWAGA: Materialy z rozbiérki nadgge st do wytku naley przekazé Inwestorowi.
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2. ROBOTY REMONTOWE — CPV 45453000-7

1.Przedmiotemniniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania ildatu Rob6t § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét remontowych.

1.1 Zakres rob6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z remontem:
- wykucie otworéw drzwiowych- nowe drzwi do chédora

- przebicie otwordw dla kratek wentylacyjnych

- wykonanie przesklepieotworéw wscianach — obsadzenie belek stalowych

- utozenie nadpray prefabrykowanych

- monta kratek wentylacyjnych

2. Sprzt
Roboty mana wykona recznie za pomag elektronarzdzi .

3. Transport
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami lub yitsdhitecznéci.

4. Wykonanie rob6t remontowych

Roboty remontowe w budynku obejmujwykonanie  robdt wymienionych w pkt 1. zgodnie z
dokumentagj projektowy, ST lub wskazanych przezzyniera.

Uktadanie nadprgy nad otworami

Otwory drzwiowe nalgy poszerzy wykonupc jednoczénie nowe nadpt@ z dwbdch ceownikow 120 tak,
aby wymiaryswiatta otworu wynosity min 90x200cm /skrzydto dromie nie mae zawezaé przegcia/. Po
wyznaczeniu otworu z jednej strodgiany naley wykona bruzd: o gkbokasci rownej szerokeri belki.
W brwzdzie naley umiesci¢ belke opierajc jej kaice na poduszkach betonowychel@ikas¢ oparcia belki
na murze min. 15cm. Po osadzeniu pierwszej belkinma@ przeciwnej stronyciany wykuw bruza: na
drug belke i osadzé ja w identyczny sposob. Obie belki gkic srubami@ 12 rozstawionymi co max
0,8m. Powstale puste przestrzenie palmy belkami i ponad nimi wypelhiszczelnie betonem. Po
Zwigzaniu betonu mima wyku $ciane pod belkami. Nagpnie do dolnych pétek przyspawarzewizki.
Przestrzenie mdzy pétkami wyszpatdowa calai¢ osiatkowa i otynkowa.

W fazienkach uzupetlaibrakupce kratki sciekowe podiogowe wraz ze sprawdzeniem pox#nia do
istniegcego odptywu. Przewidziano do wymiany zniszczonedolwvy kabin prysznicowych na kabiny ze
szkla bezpiecznego,. Ponadto wykonanie manizchwytow sciennych ze stali nierdzewnej w §io i
wedtug rodzajéw zgodnych z dokumenggajojektowy.

Miejsca wymiany i montas wszystkich elementéw ocgi¢ i naprawt, nastpnie otynkowd i pomalowa
zgodnie z zasadami wykonywania prac podanymi wzgalsspecyfikacjach.

5. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla wykonania robot :

- wykucie otworéw - nowe drzwi do chloratora - m3

- przebicie otwordw dla kratek wentylacyjnych — m3

- wykonanie przesklepieotworéw wscianach —obsadzenie belek stalowych - m
- utozenie nadpray prefabrykowanych - m

- monta kratek wentylacyjnych — szt.

6. Odbior robat.

Cena wykonania wedtug opisu pavey, jednostki obmiarowej robét obejmuje:

- wykonanie robét przygotowawczych

- wykonanie poszczegodlnych asortymentdw robateyywymienionych

- haprawa podtza w miejscu robot

- uporzdkowanie miejsca robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychotolnzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogdlne”.
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Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw odbioru rob4t powinny stanowhastpujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki bada laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytg.

3. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t murarskich .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie muréw wewgtrznych obiektow tzn.:

Uzupetnienigcian z gazobetonu 600 wym 49x24x24cm na zapragrgeatowo — wapiennej

Scianki dziatlowe wydzielape pomieszczenia chloratora i we - plytki z betenmorkowego 49x24x12cm
na zaprawie jw.

1.4. Ogdllne wymagania dotygz robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgod§io z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvanozna k&da wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wyawarzna budowie lub dostarczona zzia
betoniarskiego (obowikiem Irzyniera jest zatwierdzenie receptur na wytwarzampeazey wytwarzane na
budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinn@ kyykonywane mechanicznie. Zaprawalezy
przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
ZuzycCia zaprawy nie ¢dzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ptiwenno tworzy jednoliy i jednobarwyg masg,
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bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyézobeych. Sklad objosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy uzyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny tgabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitsiaitecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegazénia i grubéci spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

- Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. Sciany kotwt w istniepcych
scianach zewgtrznych za pomag listew startowych przykconych dosciany zewwtrznej i dybli
wpuszczonych w kalg spoire murowanegcianki

- Pomedzy sciankami a stropem pozostawszczelig o wysokdci 2-3cm wypetnion rozprzna pianky
poliuretanowy. Przed natgeniem piany nalegy strop i wierzchsciany spryské& woda dla zapewnienia
wiasciwej wilgotnasci podiaza.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny lmzyste i wolne od kurzu.

- Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paiey 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy imnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikatmosferycznych (np. przez
przykrycie foli lub pam). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny
muréw, hcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

6. Kontrola jako sci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze pustakéw naleprzeprowadzi na budowie sprawdzenie zgodobklasy z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczrepby doranej przez ogldziny, opukiwanie i
mierzenie wymiaréw i ksztattu materiatu, liczby sad i gknie¢, odporndéci na uderzenia, przetomu ze
zwrbceniem szczegodlnej uwagi na zawartonargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci gazobetonu przez prébdorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasggorndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej marke i
konsystengg w sposOb podany w obowzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowi robdt jest — m2 muru o griisookreslonej w projekcie. 116¢ robot okréla s na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbidér rob6t murowych powinien ¢siodbye przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéei materiatdw i wyrobéw dostarczonych
na budow, protokdty odbioru poszczegoélnych etapéw robétikaggcych, protokéty odbioru materiatow i
wyrobdéw, wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budewekspertyzy techniczne w
przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem buyn
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8.2. Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resmoaeriatow

10. Przepisy zwizane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadawaa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckryowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgterjodnéci dotyczace cementu powszechnego
Uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice
cementéw powszechnegaydku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynngi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robét wchoglz

- Wykopy fundamentowe - stopy pod wdapodmurowk i stupki ogrodzenia oraz odkrycie fundamentow
w celu ocieplenia

- Podktady podposadzkowe,

— Zasypki,

- Podsypki

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygee robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania, zgodrsé z dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
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2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materialy nie wysfs poza wykonaniem wykopow w ostonie
scianek.
2.2.Do wykonania podkiadu nalestosowa piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopow mm by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i
bez zanieczyszcaetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

maxsrednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistdci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawart@¢ czgsci organicznych 1<2%,

odporng¢ na rozpad <5%.

Podsypki

- piasek na podsypk do taw powinien spetnhéawymagania PN-EN 12620:2004.

- cement do podsypki i tawy powiniendgementem portlandzkim klasy 32,5 i spednia
wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywasimentu powinny byzgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [42].

-woda powinna b¥ ,odmiany 1” i spetnia wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badiboratoryjnych
mozna stosowawod pitna

3. Sprzet
Roboty ziemne mma wykonywé przy wyciu dowolnego sprtu. W przypadku odkrycia fundamentéw
przewiduje s reczne wykonanie robét.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zgtieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

Wykopy

- Sprawdzenie zgodio warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpwvobiektu naley sprawdzi zgodna¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoksciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnwhnie warunkéw gruntowych w nagzaniu do bada
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczacgsistosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spadisb nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylepawinny by stosowane nagbujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegaiym do goérnej krawdzi wykopu na szerokci réwnej 3-krotnej gibokasci
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i materialdw, oraz tispadki umaliwiajace
odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnégopg jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghgan skarp naky okresowo sprawdzaw
zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynpskOcm.

- Postpowanie w wypadku przeghienia wykopdow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury tgrun
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(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powiiyda
usuneta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia ngleporozumi€ sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich
decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nagic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeriem ukiladania podie® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu natg prowadz¢ na calej powierzchni rbwnomiernie jedmvarstwg.

(4) Catkowita grub&é podktadu wedtug projektu. Powinna tocbywvarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5)Wska&nik zagszczenia podkiadu nie powinien dymniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniagj ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si bloczki ttustej gliny lub odpadoy niewypalors cegk. Przed utaeniem
glinianych bloczkéw wykop naky przygotow& wysypupc cienlky warstwe piasku, Kostki gliny
powinny mi€ odpowiedra gruba¢ (okoto 25cm). Glig nalezy uklada warstwami starannie ubipgg
(za pomog ubijarki wibracyjnej lub ubijakaecznego). Po zwikeniu wody glina nabiera whiwosci
samouszczelnigge. Calé¢ mozna przykrg geowtokniry , zapobiegajca whbijanie s¢ trocin w podice.

— Zasypki

Zezwolenie na rozpoeezie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigiiera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno bywykonane bezpwednio po zakficzeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoezxiem zasypywania dno wykopu powinnoc¢byczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntow powinno bywykonane warstwami o gruba:

0,25m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wmaymi lub cizkimi tarczami.

0,40m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezminiejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pohli scian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z hormami wyszczegélnionymi w
p.10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

—-zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.

6.2. Wykonanie podkiadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat uyty na podktad

- gruba¢ i rownomierng¢ warstw podktadu
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—sposob i jaké¢ zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki
— sposob i jakét zagszczenia.

6.4. Podsypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- gruba¢ i réwnomiernd¢ warstw zasypki
— sposob i jak&t zagszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowyma:s

—wykopy — [m3]

— podkiady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegay zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — pfaci & za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zZieniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody ieziigniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoms ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzgjdnieniem wykonaniacianek szczelnych.

— Wykonanie podkladdw i nasypow — ptae gia m3 podktadu po zagzczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréGwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci gi za m3 zasypki po zggzczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

-Transport gruntu — placiegiza m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwagieniem odlegti
transportu.

Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu niaodki transportu

- przew0z na wskazanodlegta¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

—utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwizane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawayenbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

5. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaaghtécznej § wymagania dotyae zbrojenia betonu
w konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t oliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchogiz

- Przygotowanie i monta zbrojenia pgtami -A-lll — prety gtdwne i A-O (St0S) pity pomocnicze i
strzemiona.

- Przygotowanie i montazbrojenia stdép wiaty - stal zbrojeniowa Alll-34GS

- Przygotowanie i montazbrojenia szenia dachu wiaty ze stali konstrukcyjnej Al/St3SX/

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Stal zbrojeniowa

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumerjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2)Wtasndgci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowki etpw powinny odpowiada wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknigé, pccherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalneas pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, wicenia niemetaliczne, ¥éry,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatbsy dopuszczalne:

- jesli mieszcz sig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcovweiow gtadkich,

- jesdli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i gtéw Zebrowanych grednicy nominalnej do 25mm, a
0,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien dydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé gopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $redniec nominalry,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kegdéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dI
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercbyastpujacy:

- na powierzchni gtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszcae
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- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznegoeidw i ozebrowania powinny gi miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego nt 5mm
na 1m dhugéci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna bBymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ldkatdj z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partic stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalerzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéri (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci, co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badéaboratoryjnych podejmuje hynier.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy Uzyciu dowolnego typu speau.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimirodkami transportiZeby unikmé trwatych
odksztalce, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich Wyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, linych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Rty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a)lilub fartay olejng nalery
opal& np. lampami lutowniczymiz do catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani fiiejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe Uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byyprostowane.

Haki, odgécia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petéw nalery wigzad drutem mékkim, spawé lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszéd i mocow& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzen
wytwaorczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag sivwykonywa: przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie piyt glami pojedynczymi powinno lgy ukladane wedtug rozstawieniaepw
oznhaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierpodkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grgbioréwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jak@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thczm diugase
pretéw poszczegolnyckrednic pomneong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.
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Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przyatzeniu petdow, przektadek montawych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawgretow o
srednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robdt

Wszystkie roboty obje specyfikagf podlegay zasadom odbioru robdt zanikeych i ulegaicych
zakryciu oraz odbioru kecowego .

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendylokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacigodnéci z rysunkami liczby ptow w
poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion,omgkia hakow ztz i diugaci zakotwied pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw platnaici stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie,gczenie oraz monta zbrojenia za pomac drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i tgzie specyfikacy, a take oczyszczenie terenu
robét z odpadéw zbrojenia i usgaie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwizane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i sprzone. Projektowanie.

6. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjalch obgtych kontraktem.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poikiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej ni B20
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Wymagania dotycgce sktadu cementu

Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z sgmeniem Ministra Komunikacji
wymaga s§, aby cementy te charakteryzowaly siastpujacym skladem:

Zawartg¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartg¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartag¢ alkaliow do 0,6%

Zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nigakego do 0,9%

Zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien ¢bypakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyro$0,2kg. Na workach powinien byumieszczony trwaly,
wyrazny napis zawieragy nas¢pujgce dane:

—-0znaczenie

- hazwa wytworni i miejscowdzi

- masa worka z cementem

- data wysyiki

—termin trwaidci cementu.

Dla cementu luzem nalg¢ stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajagce grawitacyjne napetianie zbiornikdw i gnizenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna bgaopatrzona w sygnaturodbiorcz kontroli jakdci
zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jegytiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodgzy z kazdej dostawy musi ky poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenionemagmy PN-B-30000:1990.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikantldha cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowegzade przeprowadzenie kontroli
obejmugcej:

oznaczenie czasu gzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-ENoE1997

sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mgohy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naartpwm terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalow&glbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopagrzenurzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar@aziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na ggwmychscianach).

Poditaza sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieceajement
przedsciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgg cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@gest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosyddach otwartych,

po uplywie okresu trwakei podanego przez wytwarcw przypadku przechowywania w skladach
zamkngtych.
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Kazda partia cementu posiaded oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposob
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadvwyizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedayciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjgaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartg@ci zanieczyszcze obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwaley prowadzt biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stetdozawartdci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikow powinep odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zalrasg stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlo@iej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewidi wymagam szybkdéé betonowania z uwzgtinieniem
odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecargrwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibign diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1320BN-63/B-
06251.

Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia dpniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skfadnikow:

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinmg dokonywane wycznie wagowo, z
doktadndcia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinnogsuwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikéw powinnogsiodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &ykrotszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych mglstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej fatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdz: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych z
projektem, czyst® deskowania oraz obecsio wkladek dystansowych zapewnigych wymagas
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nadg zrzucad z wysokdci wickszej nz 0,75m od powierzchni, na kiprspada.
W przypadku gdy wysoko ta jest wgksza nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgscik8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszabktonove nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurocagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grudmd do 40 cm zagszczaic
wibratorami wgébnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonove nalezy uklad& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy. W ptytach o grukoi wickszej od 12 cm zbrojonych gpii dotem naley
stosowé belki wibracyjne.

(4) Zag;szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalgrzestrzega nastpujgcych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy
nie wigkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczygnie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyka& zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedmi i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wowjeas
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odldégtda zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phftarakteryzowa sie
jednakowymi drganiami na catej diugi.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjrs w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte 29 do 50 cm w kierunku gdokacsci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugei elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powaitoye trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolepqao winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach wma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona Wy prostopadta do kierunku
napezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgmowinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

usunecie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwinie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zbdnym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiga
powinno s¢ odby pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksdc2
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniegGwietlenia zapewniarego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.
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Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych przewidzianych
normg PNENZ206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaniekdzywanie laynierowi wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgictaym, naley opracowd plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinny &yuwzgkdnione
badania przewidziane aktualnnormg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowdei zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzyméioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamajaieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg dpetonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga t
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutiapta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wygtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wimmiej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ky chroniony przed zamarzmgiem przez
okres pozwalagy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury @eniO°C w okresie twardnienia betonu nalewy wore
podp¢ dzialania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie | podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4.Pietgnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pietnacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecea sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia xgyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia
betonowania rozpoagéz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZzi ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢job

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betom bxdzie si
taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania
odnanie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetmjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng blironione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacji

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniaicego naleéy rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢c po osiagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogmPN-63/B-06251) lub wytrzymasai manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5.Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éreej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie masby¢ gladkie i réwne, bez zagien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszeponad powierzchgi

- peknigcia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczoweg sdopuszczalne pod warunkierig zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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- pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia betonwedrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

- rownas¢ gorszej powierzchni ustroju fmwego przeznaczonej pod izokacjpowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusgdi wgtcbienia nie powinny by wigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nierdwnéci wyréwna& za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki nasgdnowanych powierzchniach uzupétni
betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzymaé réwng i jednorodm powierzchng bez dotkow i
poréw, wyréwnan wg powyszych zaleag powierzchn¢ nalezy obrzucé zapraw i lekko
wyszczotkowa wilgotng szczotk aby usuné powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi v
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
— 1m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezdnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo
zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiorlkg deskowania i rusztowa

- oczyszczenia stanowiska pracy i ugai@ materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu..

Ptaci st za ustalog ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: Guyranie podioa,
przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stakawisacy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw gziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpmjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaubierania prébek.

7. ROBOTY KONSTRUKCYJINE Z WYKORZYSTANIEM STALI - KO D CPV 45223210-1

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
- konstrukcja stalowa wiaty i wiby dachowej
- nadpraga nad otworami
1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhkat3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane ® diugaciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlagadai do 6,0 m; do
100 mm dla diuggei wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney ® diugdciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m; pyyt40 mm — 3 do 15 m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugm do 6.0 m; do 100 mm dla diugm wieksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczanego diuggciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsgj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diegdo 4,0 m; do 100
mm dla diugéci wickszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy
- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarczg sv grubdgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i diugoiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchygtklo 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
- Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsv grubdgciach 5-140 mm.
Zakres grubéci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12  1000x2000
1000%4000
1000x6000
1250%2500
1250%5000
1500%3000
1500x6000
powyzej 12 10002000 1250%x2500
1500%6000
1750%3500
1500%3000
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdildieh wztowych zaleca sistosowanie blach
grubych.
- Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
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Blache zebrowan dostarcza siw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

- Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza gio diugdciach:

— przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

— przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtaggmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢tpw powinna by bez gknie¢, pecherzy i
naderwa.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalnpazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne lisiawalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne jeli:

— mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek

— nie przekraczgj0.5 mm dla walcowki o gruloi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o gruioo
wiekszej.

— e) Ksztaltowniki zimnogte wg. EN-10025

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizpopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien izgeé:

— znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyudiob partii, znak obrébki ciepinej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachrdatlprzywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien &gokonany na podstawie protokétu ostatecznego aalbio
konstrukcji w wytworni wraz z @viadczeniem wytwoérnize usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaly usgte.

Cechowanie elementéw farba elemencie.

2.2. kaczniki

Jako hczniki wystpuja: polgczenia spawane oraz potenia naruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosugesgiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowéelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkamatrukcji stalowych
naraonych na obeizenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

— z&wiadczenie jakéci

— spetnig wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obayzujacych norm
i wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) $ruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:

dlasrednic 8-16 mm — 4.8-lI

dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-II

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wlasnd@ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥gjlZ lub P

(3) naketki szeciokagtne wg PN-EN-1SO 4034;2002

- wlasngci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie §czniki winny by cechowanesdruby i naketki wywalcowane cechy na giéwkach.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
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(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na bug@ewinny by wyladowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw vma y¢ wciggarek lub weaignikéw. Elementy eizkie, diugie i
wiotkie nalery przenost za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktadaw sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powby¢ w
miare mazliwosci skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalerejestrowa konstrukcje niezwlocznie po ich naéigjl, segregow@i
uktad& na wyznaczonym miejscu, oczysz€iaaprawig powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokiyd@rozyjnej.

Konstrukcg nalery uktada w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych k loé desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtd 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotozenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podkiadki) skladowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje lzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:

— jakadsci materiatéw, spoin, otworéw rsauby,

— zgodndci z projektem,

— zgodndci z atestem wytworni

— jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cgplmsobu naprawy powstatych uszkatreczasie
transportu potwierdza iynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzt

3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywat zurawi, wchgarek, dwignikéw, podngnikdw i innych
urzadzen. Wszelkie urgdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze
technicznym powinny hiydostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprageyani do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzt do rob6t spawalniczych

- Stosowany spet spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagi
spawania i dokumentagckonstrukcyjn.

- Spadki nagiia prdu zasilagcego nie powinny hywigksze jak 10%.

- Eksploatacja spgtu powinna by zgodna z instrukgj

- Stanowiska spawalnicze powinny¢tnydpowiednio urgdzone:

— spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

— sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinnodyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznydhyietione z dostatecarwentylacy;

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez tgniera.

3.3. Sprzt do pohczer nasruby

Do scalania elementéw najestosowa dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrag statecznéxi.

Sposéb skladowania wg punktu 2

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne

5.1. Ckcie

Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez nadenfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po gjciu.

Miejscowe nierowngci zaleca si wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gtie
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Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dogaez granicznych temperatur
oraz promieni prostowania iggia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarzepaieinny wysapic rysy i pekniecia.

5.3. Skfadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karopjnajmniej w miejscach, ktdre
po montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie
wymaga dokladndci zespotow i wykonania pgtzen wedtug zajczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalnalgdka

Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice, stupy, ¢%ci ram - 0,001 diugei lecz nie wg¢cej jak 10 mm
Skrecenie peta — 0,002 diugeei lecz nie wgcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskdci pétek,scianeksrodnikéw — 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

Wymiary przekroju — do 0,01 wymiaru lecz niegegj niz 5 mm

Przesunjcie érodnika — 0,006 wysokai

Wygiecie srodnika — 0,003 wysokai

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiam m

przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16,0

Pohczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamrakaici 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkypnuje s¢
wedtug wigciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubcGé mniejsz:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i grasiijezady te mieszcgsie w granicach
grubaci spoiny.

Niedopuszczalneagpeknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin

— przetopienie grani

— wymagan technolog¢ spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny bwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korgtyine

— wady zewngtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgimiecia,

nadmierna ospowatéc, braki przetopu, gcherze naley usuryé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Pohczenia naruby

- diugas¢ sruby powinna by taka aby mgna byto stosowamazliwie najmniejsa liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunke gwint nie powinien wchod&iw otwér gebiej jak na dwa zwoje.

- naketka i tebsruby powinny bezpoednio lub przez podktagldokiadnie przylegado hczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowergik i podkladek przed moriam pokryg warstwg
smaru.

- sruba w otworze nie powinna przesuinse ani drgd przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji
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Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechnicza i przy udzialesrodkéw, ktore zapewai
osiggniecie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzrelementow
uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pvach.

8. Odbiér robat

Wszystkie roboty olgte specyfikacj podlegag zasadom odbioru robot zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyriigowymienione w SST.

10. Przepisy zwizane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanipawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyezky spawanych. Nazwy i oldlenia.

8. KONSTRUKCJE | POKRYCIA DACHOWE - 45261100-5, 43261210-9

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyee wykonania i odbioru robdt polegeych na
wykonaniu dachu wielospadowego o konstrukcji ptatmo — krokwiowej z drewna sosnowego klasy C 24
i pokrycia budynku blachodachéwlpowlekan, pokrycie wiaty blaci trapezowy T55 gr. 1,00mm oraz
wykonaniu obrébek blacharskich i moatrynnowania.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét jw.

1.3.Zakres robot obfych STWIOR.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumeniaejojektove i zaleceniami layniera.

W zakres rob6t wchodzi:

-monta konstrukcji drewnianej- murfaty, krokwie, ptatweupki,

-utozenie konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami prajekt

-wykonanie pokrycia dachu blachodachgwkraz z otaceniem

-wykonanie i montaobrobek blacharskich kominowych i dachowych orazzanych z montaem rynien
- monta zadasze przy wegciach do pomieszczenia uzdatniania i pomieszczgi@atora

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techni&zg zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi
normami i okréleniami zamieszczonymi w ST Wymagania ogolne.

1.5.0g06Ine wymagania dotygz robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z dokumentagjprojektows, specyfikaci,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
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- Murlaty, krokwie, ptatwie, stupki (klasa drewna2@)

- Laty, kontriaty

-Blachodachdéwka

-Blacha stalowa powlekana ptaska grub. 0,50mm

-Rynny fi 125mm

-Rury spustowe fi 100mm

-Rynhaki fi 150mm i rurhaki systemowe

-Wywietrzaki rurowe fi 160mm plastikowe z nagasthronm

-Zaprawa cementowa M-80; M-50

-Blacha stalowa trapezowa T55 gr. 1,00mm

-Rusztowania warszawskie wraz z pomostami i bariecehronnymi

- Lekki daszek systemowy z ptyt pobglanowych o wymiarach min 90x400cm. Daszek opamy n
konstrukcji ngnej stalowej mocowanej deian. Poszycie z ptyt poligglanowych litych lub o strukturze
komorowej /jedna komora gr. 10,0mm/ o cechach mmestrzeniania ognia, niezapalne, niekagpii
nieopadajce pod wpltywem ognia

Kolorystyke materiatow naley uzgodné z Zamawiagcym.

3.SPRZET.
Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgti podano w ST Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spezwtasny Wykonawcy lub wynety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéripdowiska i
przepisami dotycgcymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doéntéw potwierdzgpych dopuszczenie spgin
do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt , maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Zamawiajego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Niezbedny sprzt do wykonania zakresu robot:

-zUuraw samochodowy 5-6t

-zUuraw samochodowy 12-16t

-podna@nik montaowy samochodowy

-pita spalinowa

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezayniera.

Rodzaj stosowanego spta z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogélmelz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieézztadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wyroby ustawione wsrodkach transportu nafg taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartasé
tadunku.

W czasie transportu materialy powinnylmabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzenievtokio
antykorozyjnej. Zabronione jest przgganie niezabezpieczonych elementéw po padio

Samochody do przewozu materiatow:

-ciggnik kotowy 75-85KM

-przyczepa dtzycowa 10t

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralmgejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoreg sw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami i dulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas proerdd robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie gpagicych robdt zgodnie z Umayy oraz za jaké
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,cdrezgodné¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajcego:

-monta konstrukcji drewnianej- murfaty, krokwie, ptatweupki

-utozenie konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami prajekt

-wykonanie pokrycia dachu blachodachgwgowlekan wraz z otaceniem
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-wykonanie i montaobrébek blacharskich kominowych i dachowych omaizzzanych z monteem rynien
-wykonanie niezbdnych zabezpiecie krawedzi dachu i obszaru przy budynku dotyczgo
prowadzonych robot.

Krokwie wraz z fatami nalg stzy¢ wiatrownicami (np. t&ma perforowam 40x2 produkcji BM) w celu
nadania krokwi diugixi wyboczeniowej porej 0,5m w ptaszcznie pofaci dachu. Elementy giby
dachowej nalgy polgczy¢ na gwadzie i wckcia ciesielskie oraz gtza firmy BM.

Pokrycie dachu wykortaz blachy dachowkowej. Obrébki blacharskie z blastatowej ocynkowanej lub
powlekanej w kolorze pokrycia. Rynny i rury spuséow blachy ocynkowanej lub gotowych ksztattek
PCV.

Nachylenie potaci dachowych 36% /20°. Wymiary elatde i przekroje podano na przekrojach i rzucie
wigzby dachowe;.

Wszystkie elementy drewniane &by przed zamontowaniem zaimpregnéw@odkiem uniwersalnym
grzybo i owadobdjczym oraz ogniochronnym posigdan atest PZH np. ,Ogniochron”. Elementy
stykapce st z murem lubzelbetem naley zabezpieczydwoma warstwami papy asfaltowej lub foRE.
Murlaty mocowane kotwami wypuszczonymi z wga stropowego. Kotwy rozngiei¢ w odlegigciach
réownych podwojnemu rozstawowi krokwi. Murtaty uké&d na sciance kolankowej rowno z jej
wewretrznym licem. Kotwy wgzby dachowej naley zabezpieczy antykorozyjnie poprzez dwukrotne
smarowanie lepikiem asfaltowym

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawobodt zostanie poprawione przez
Wykonawe na koszt wlasny. Decyzje Zamawgieggo dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét ¢mlg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowid'j & take w normach i
wytycznych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogolnedzopkt.5

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producentawadczeniem
0 jakasci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

Inzynier dokona sprawdzenia prawidloéged wykonania rob6t oraz ich zgoditd z dokumentagj
projektowy i specyfikacjami

W trakcie odbioru robét natg sprawdz:

-rodzaj zastosowanych materiatéw i zgodino dokumentagjprojektove

-zgodnd¢ wymiaréw konstrukcji i elementow

-stan i wyghd pod wzgtdem réwnéci

- sprawdzenie spadkéw

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osaleamentow

-uszczelnienie przestrzenigdizy wieacem i wbudowanym elementem

- 7.0bmiar robét.

Jednostl obmiarows robot jest 1m2, ktory jest zgodny z jedngstbmiarows wg Przedmiaru Robot.
Obmiar rob6t obejmuje:

-wykonanie niezbdnych zabezpiecie krawedzi dachu i obszaru przy budynku dotyczgo
prowadzonych robot.

--monta& konstrukcji drewnianej- murlaty, krokwie, ptatwsejpki,

-utozenie konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami prajekt

-wykonanie pokrycia dachu blachodachgwkraz z otaceniem

- wykonanie pokrycia wiaty blaghrapezovy

-wykonanie i montaobrobek blacharskich kominowych i dachowych orazzanych z montaem rynien

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydbotdpkt.6) Irkynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pomyig.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje okgtone w pkt. 5. spowodgjnieodebranie tych
prac przez layniera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw odbioru rob6t powinny stanowhastpujace dokumenty:
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-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki bada laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Wszelkie poprawki Wykonawca usunie w wyznaczonymeprZamawiajcego terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zogtatacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznieamgych prac
obejmugcych:

-wykonanie niezbdnych zabezpieche krawedzi dachu i obszaru przy budynku dotycego
prowadzonych robot.

--monta& konstrukcji drewnianej- murlaty, krokwie, ptatwsejpki,

-utozenie konstrukcji dachu zgodnie z rysunkami prajekt

-wykonanie pokrycia dachu blachodachgwkraz z otaceniem

- wykonanie pokrycia wiaty blaghrapezovy

-wykonanie i montaobrobek blacharskich kominowych i dachowych orazzanych z montaem rynien
-dostawa materiatow na budew

- uporzidkowanie miejsca robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwrie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotsne. Ogdlne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal wglowa niskostopowa. Walcowka ighy walcowane na gaco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwarsa

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyladjosci

Nalezy stosowad przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie , Kol& wymiarowa robét budowlanych.
Instrukcje i zalecenia producenta

9. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru hydroizolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie poriszych izolacji:

Izolacja $cian fundamentowych

- Izolacja pozioma fundamentéw — 2x papa na fundaaoh podicianki dzialowe

- lzolacja pionowascian fundamentéw — powlec dwukrotnie izolagrzeciwwilgociows, ociepli od
zewnytrz styropianem typu P, zabezpieczonymafélibetkows
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Izolacja posadzki w pomieszczeniach mokrych (wc)
- 2x ptynna folia do wysok&i 30cm nad podiag

Izolacja stropu
- folia PCV do ostorgcia z dwéch stron styroduru

1.4. Ogdllne wymagania dotygz robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodsio z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilWgaciowych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normyg
europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobai techniczma lub krajowg
specyfikacy techniczm paastwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komis¢ Europejsk za zgodg z wymaganiami podstawowymi, albo -
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow goygh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznaczaze g to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodndci z Polslks Norma lub aprobat technicza, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnai do Uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét budynkéw pow odpowiadd wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach temtyth). speliace wymagania okéane w
normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyeh z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji ogci podziemnych i przyziemi budynkow st nastpujace materiaty rolowe:

- Papa termozgrzewalna (polimerowo-asfaltowa pagpzezvalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej)

- Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mndioyzolacyjna zabezpieczap przed kontaktem
styropianu z bitumem

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

— masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujecsiz folii polietylenowych o grubgei 0,2 mm.

Izolacje wodochronne magby¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubd 0,4 i 0,5 mm, gladkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wiasndgci techniczne odpowiadgie wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowd materialy pomochicze, wykorzystywane przy wykonywaaolacji i
stosowane zgodnie z instruicproducenta podstawowych materiatéw hydroizolacyinyakie jak:

—kleje,

— rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywagce,

— faczniki mocujce, kotwy sruby,

— taédmy dylatacyjne, uszczelnigje,

—woda lub inne preparaty do rozgigania,

spetniajce wymagania okéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmawh lub aprobatach
technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mge by¢ stosowana tylko wodoggowa woda pitna.

Woda pochodgea z innychzrodet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierani@bgk, badanie i ocena przydatcio wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préwgsrodukcji betonu”.

Warunki przygcia na budow wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochnaych

Wyroby do robo6t hydroizolacyjnych madoy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyRodam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowe)),
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— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zamiii oznakowane (peilna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz siyhayallowy wyrobu),

— spelniag wymagane wiéciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokument§wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty teezhe (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materipgmocnicze, w zakresie wynikkaym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia ydzrsg 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z7pd
zmianami), posiadaj karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,raopwane zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waswie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DAA140, poz. 1171 z @d. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpieych spetniaj wymagania podane w
rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawsubstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DANIUL73, poz. 1679, z pd. zmianami),

— spetlniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatéo do Uzycia (termin zakaczenia robét
hydroizolacyjnych powinien si konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatndéci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materigoélacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatow i wyrobéw na bud@wmpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do rob6t hydroizgjagch

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinby¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumerddniesienia tj. normduaz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraipakowanych powinno By kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyazigymi, przemarzeciem i przed dziatlaniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinnyébprzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze pawy+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanedjquze, w ilgci warstw nie wgkszej ni 10. Rolki
papy powinny by ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawigegeh tatwopalne rozpuszczalniki nayezachowa
przepisy ochrony przeciwparowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wathlery przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternade. Wolno przechowywa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych w&rej przetrzymywano materialy mgee zmient
sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do ywania takich nartizi i sprztu, ktére nie spowodyj niekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dlasrodowiska, a take
bezpieczne dla brygad roboczych wykaemmych Przy doborze nagdzi i sprztu naley uwzgkdnic
réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych megby¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach,zaloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym.

Zaladunek i wyladunek wyroboéw w opakowaniach ukkaad luzem wykonuje si recznie. Rczny
zaladunek zaleca ¢siprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wejgniki, wézki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgrrolowe naley ustawi@ réwnomiernie obok
siebie na calej powierzchni tadunkovéepdka transportu i zabezpieczprzed maliwoscia przesuwania
sie w trakcie przewozu.
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Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnycbrisowanych musg umaziwiaé zabezpieczenie
tych wyrobOw przed zawilgoceniem, przema¢ziem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty pitynne pakowane w pojemniki, kontenery. ithaley chront przed przemarzeciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje moaliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodalezy dowozt w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przewozi wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne ptynyatiz substancje
mogce zmientd sklad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiaténykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie maze odbywa si¢ po wczeéniej wykonanej izolaciji.

5. Wykonanie robot

Warunki przysipienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wgei mazna przysipi¢c po zakdiczeniu poprzedzagych
robo4t budowlanych i robét magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podity pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

Wymagania dotycgce podiay pod hydroizolacje

Wymagania ogélne dotygee wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje s1ia podigach:

— betonowych lulielbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budogjlaetnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

—z gladzi cementowy lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtaza pod hydroizolacje powinny spetiaastpujace wymagania ogoélne:

— powinny by naosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna kyczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna odnkig cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypukkzi, peknie¢ (luzne czsci nalery usuraé, wypukicsci powyzej 2mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowaniebygiki i zagkbienia o gtbokasci
powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wickszej nk 2mm wypeint zapraws naprawcz zalecan przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionotwypowinny mi€ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym fi3cm lub powinny by sfazowane poddtem 45° na szerokoi i wysokaci

co najmniej 5cm od kragdzi (sposéb ich wykonania powinien dygodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie techmeg przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

— podiae powinno by suche (wilgotn&t nie przekraczafa 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaga
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w oapcie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych oslanych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podte naley zagruntowé roztworem do gruntowania wdeiwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zatpwana przed uleniem izolacji powinna hy
calkowicie wyschnita, a powloka gruntaga powinna by rownomiernie rozigona (cagta) i wykazywd
dobr przyczepné& do podiaa.

Wymagania szczeg6towe dotyce podtay betonowych Zelbetowych Podiza betonowe Zelbetowe, w
celu zapewnienia prawidtowej wspéipracy z hydraol, powinny by wykonane z nasgpujacych klas
betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatoéw z tworzyw sztuczhy powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji prepargtéwetrujcych.

Do gruntowania podiy betonowych wykonanych na plytach styropianowydh wolno stosowa
roztworOw zawierajcych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyce podiay murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny mée wytrzymatag¢ co najmniej 15 MPa, a mur nale
wykona& na zaprawie cementowej. Pogzilo murowane nal§ przygotowa odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami praehta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zapraayentowej, a nagbnie zagruntowanie powierzchni.
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Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezseej nz podano w instrukciji
producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanychobotach.

Najczsciej temperatury powietrza i podia w czasie ukladania izolacji powinnydyie nizsze ni+5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednocrge temperatury otoczenia i podé& powinny b¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panggej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznyemperaturami okéonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotw powietrza
przekraczajcej 85%.

W przypadku konieczrici wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzg@jch warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperaturazist wysoka wilgotné& powietrza roboty naley
przeprowadz& pod namiotem, stosif elekiryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitnaviatru
dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na oilt@j powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychegei budynkéw znajdujcych sé ponizej poziomu gruntu naky
prowadzé w wykopach o szerokci nie mniejszej i 60cm.

Jezeli gigbokas¢ wykopu przekracza 1,00m, to wykop nalewykona ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechaniczniep la scianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zgled kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalgeniem izolacji wodochronnej pamj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30cm pamj najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolaciji.

Obnizony poziom zwierciadla wody nale utrzyma& przez caly okres wykonywania rob6t
hydroizolacyjnych hdz do czasu zabezpieczenia izolacji watstiociskow.

Wymagania dotycgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodmonnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorob6t budowlanych” ITB ¢#&¢ C:
.Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacjezpciwwilgociowe i wodochronne efi podziemnych
budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronmeesci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny spetnid nastpujace wymagania ogélne:

— stanowt ciagly i szczelny uklad oddziekgy budynek lub jego €% od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ziluszcze zaciekéw, lysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

—scisle przylegé do izolowanego podi@ — nie powinny gka¢, a ich powierzchnia powinna bygtadka,
bez lokalnych wgibien lub wybrzusza,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdgtgj przechodz w izolacg pionows,

— rodzaj, grub& i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinnat bitazdorazowo
projektowana, przy uwzedinieniu istniegcych warunkédw gruntowo-wodnych pagcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjhyoaley na bieaco (w trakcie nakladania kdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa zuzycie materiatu tzn. aplikowajedno opakowanie gotowego wyroby
na wczeéniej wydzielony (o okrdonej powierzchni) fragment podia,

— izolacja pionowa powinna Bywyprowadzona na min. 50cm po#g] poziomu okalajcego terenu i
zakaiczona w sposob unierdiwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

— niedopuszczalne jesickenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddzigjeych na
siebie w spos6b destrukcyjny,

— miejsca przebi izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne eleryekonstrukcyjne powinny gy
uszczelnione w sposéb wykluczey przecieki wody do wgirza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach robobzpowinny by zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalnegng lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcietdrewania
(wktadki powinny by wykonane z tego samego materialu i o identycznyofilprna catej diugéci
szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonujes st nasgpujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.
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Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiaobét” ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyaze izolacji przeciwwilgociowychas nastpujace:

— izolacje powtokowe mag by¢ wykonywane tylko od strony zewmznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna byzgodna z dokumentacjprojektowy, ale nie mniejsza fi 2, a kczna
gruba¢ tych warstw powinna wynosico najmniej 2mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyaieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowejstvay ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyere wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych;miga polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil
jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menft@nie do podiga powinny by dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocawa

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami ana traktowd jako warstwy przeciwwilgociowe, el
zapewniono szczeldéd na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnionawkdz poziony folii na
powierzchnisciany, rozwjzano uszczelnienie w miejscach zatamaolacji oraz w rejonie patzenia z
izolacp poziomy; przy braku szczegoOlowych rozygen w tym zakresie, folie takie mina traktowa
jedynie jako dodatkowe warstwy dreosve.

6. Kontrola jakosci robdt

Badania przed przygtieniem do robét hydroizolacyjnych .

Przed przyspieniem do robot hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatdw, ktérecty
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongrpirzygotowanego podha.

Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne byte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dachronnej powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikachniczne;.

Bezpdrednio przed @yciem naley sprawdz:

— w protokole przyjcia materiatbw na budaw czy dostawca dostarczyt dokumeniwiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jedne&go zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowfa (oryginalné¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

Badania podigy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by objete w przypadku podky:

— betonowych — zgod§é wykonywania z dokumentacjprojektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzyméto i rownos¢ podkltadéw, czyst@d powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeldie dopuszczalna wilgotdé i temperatura podioga, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementéw metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgednad¢ wykonania z dokumentagjprojektowg i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technigmi w tym: wytrzymatdéé, doktadngcé
wykonania z uwzgidnieniem wymaga szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetréespoin,
czysta¢ powierzchni. wykonanie napraw i uzupeihidub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, ukptzalna wilgotn&g i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajch elementéw

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodidowykonania z dokumentagjprojektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywdto podkitadu, rowné&t i wyglad powierzchni, czysts
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinievilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podleggj

— styki r@nych plaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchnagety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotygze przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatdw
hydroizolacyjnych, w tym dotygze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza naley ocené
wizualnie, z odlegici 0,5-1m, w rozproszonymiwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podiga naley przeprowadzi za pomog faty o diugdci 2,0m, przytaonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na k@& 20m2 podiza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokiadnp do
1mm, na zgodrig z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. piigtosci i wglebienia na
powierzchni podkiadu powinny By nie wicksze nk 2mm. Rknigcia na powierzchni o szerol®
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powyzej 2mm powinny b§y wypelnione. Zapylenie powierzchni naje ocené przez przetarcie
powierzchni suc czyst reka.

Sprawdzenie wytrzymadoi podiaza na odrywanie powinno By wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ i temperatug podiaza naley ocenté przy Uzyciu odpowiednich przyedéw
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkei promienia zaokiglenia lub wielkdci skoséw stykow rinych ptaszczyzn podhy
naleey przeprowad@ za pomog szablonu, na zgod&® z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.
Pozostale badania nale przeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szcaegé} specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontralpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentagj projektowy, szczegdlow specyfikacy techniczm i instrukcjami producentoéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolagjielowarstwowych badania te powinny &y
przeprowadzane przy wykonywaniuzkigj warstwy. Powinny one obejmotvaprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydaggmych

— poprawnéci zagruntowania podky oraz wykonania poszczegoélnych warstw

— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych ilathcji konstrukcyjnych w sposoéb
zapewniajcy ich cagtos¢ i szczelné¢, budynku,

— poprawnéci obrobienia przebi i przeg¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanycheprz
izolacg,

— na higgco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuwzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagdotyczicych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegdtowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagadotyczcych stosowanych materiatléw, § i grubdci
nanoszonych warstw, wielkc zaktadéw, doktadnii sklejenia poszczegoélnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza selem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotycce wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegédner zakresie:

— zgodnéci z dokumentagj projektowy, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakdéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podizy,

— prawidlowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wododmnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przelbiprzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i
zakaiczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacj

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomoenevgniki badar dokonanych przed przygtieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powitokowych z mas przy ich odb@ornaley przeprowadza po ich catkowitym
wyschngciu i utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadza w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przigetncsci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych gheije:

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakeczen
krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ikxi warstw i ich grubéci,

— sprawdzenie szczeléw izolaciji,

— sprawdzenie przyczep$t lub przylegania izolacji do podioga,

— sprawdzenie pozostatych wymagekreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalg przeprowadZi metodami okrdonymi w szczegotowej specyfikacji
techniczne.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtogazmpoprzeprowadzd wzrokowo i za pomar miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izdlacj3 dowolnie wybranych miejscach nazka 10-
20m2 powierzchni zaizolowanej lub megodiszczca okreslong w PN-92/B-01814.
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Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuctivitk swiadczy o nie przyleganiu i nie zgzaniu
izolacji z podiaem.

Sprawdzenia grulioi powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych ima dokonad metodami
nieniszcacymi w trakcie ich nakladania (20 punktow kontrathyna obiekt lub 100m2 izolowanej
powierzchni) lub niszeymi (poprzez wyegicie prébek) po ich wyschegiu, wykonujpc co najmniej 1
pomiar na 25m2 powloki lecz nie mniegnb na jednym obiekcie.

7. Obmiar robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicaa sv metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmujesiw swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca s¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp.ekéze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stangwone odg¢bne pozycje przedmiarowe, oblicza sv metrach.

8. Odbior robdt

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowychvodochronnych elementami
ulegagcymi zakryciu § podiaza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwolw Odbior
podiazy musi by dokonany przed rozpoeziem robdét hydroizolacyjnych, natomiast odbiorzdie)
ulegapcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej poj jarykonaniu, a przed ui@niem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podiy nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji
Wyniki badan nalezy porown& z wymaganiami dotyexymi podiay pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, oké&onymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielanstwowych naley przeprowadz badania
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wiki badan nalezy porown& z wymaganiami
dotyczicymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w.fiktniniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmozna uzna podiaza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prdiowvo, tj. zgodnie z dokumentacjprojektowng
oraz ST i zezwol na przysipienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik bada jest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by odebrane. W takim przypadku naeustalt zakres prac i rodzaje materiatdw
koniecznych do usugtia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalepyoywaie
przeprowadd badania nie odebranego pagidub nie przyjtej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu oraz materiatéw nale
zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezepstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci robot. Odbioru agsciowego robét dokonuje esi
dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterakalizowanych robotach i ich
usunecie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeiobecnéci kierownika budowy.
Protokot odbioru ogciowego jest podstayvdo dokonania ggciowego rozliczenia robét, zeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (Kaowy)

Odbidr kacowy stanowi ostatecznocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doZekresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows oraz szczegotogv specyfikac techniczn.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotan@zpzamawiajcego, ha podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas gejatania powinna okéa¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowizany jest przedity¢ komisji nasg¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigan

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaaizch robét,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,
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— protokoty odbioréow ogciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic z przedigonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6.igjgzej ST, poréwna je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz dokortaoceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejesei i przyziemia budynku powinny lByodebrane, peeli wszystkie
wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonavaokumenty § kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny hydroizolacja nie powinnadyprzyjeta. W takim
wypadku naley przyja¢ jedno z naspujacych rozwazan:

— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygggych, usuné niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraajg bezpieczastwu Uzytkownika, nie powoduj
nieszczelnéci hydroizolacji oraz nie ograniczajjej trwatosci, zamawiagcy maze wyrazé zgod na
dokonanie odbioru kecowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,

— w przypadku, gdy niegs mozliwe podane wyej rozwhgzania wykonawca zobowdany jest usugt
wadliwie wykonag izolacg przeciwwilgociovg lub wodochrona, wykona ja ponownie i powtOrnie
zglosit do odbioru.

W przypadku niekompletoi dokumentéw odbiér me by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocer wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢msa,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamowieniem.
Protokét odbioru kAcowego jest podstayvdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym
a wykonawa.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej
W czesci podziemnej i przyziemiu budynku pazytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,gaanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresugkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcenizualnej izolacji, z
uwzglkdnieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbiér ostatec¢kogicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potcen wynikajgcych z obntonej jakdgci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Zasady rozliczenia i ptatgoi

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych m® by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robot hydroigtgch stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiagego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegotoweggfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnylthb kwoty ryczaltowe obejmuage izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwedjiaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, nedzi i sprztu,

— obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztowa przestawnych umidiwiajacych wykonanie
robo4t na wysokéei do 4,5m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonychottmaiania,

— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i matenapomocniczych,

— przygotowanie podky,

— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moritgpo wykonaniu rob6t elementéw,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadpewstatych w czasie

— usun¢cie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podanykidre wymaga
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- wykonywanie robat,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robét, szczegotoweggfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materialtdw zgodnie ze wskazaniami ichdpeentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczaltowych dgfe g réwniez koszty ewentualnego oliginia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty morta, demontau i pracy rusztow@ niezlednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysokoi ponad 4,5m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedlug adgionych cen jednostkowych koszty atmriia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty tagma moga by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub
stanow¢ podstaw oddzielnej ptatngci

10. Przepisy zwizane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i raalgrzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauazako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminid#miana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnicq.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyatowe stosowane na zimno (Zmiana Az1l).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypethiaczami stosowane na gr.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bilatmey (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnadiveojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkiktanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na whidmirzeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnelaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach dreoaych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgtmkrewne — wigciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach deemg/ch (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronre Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej §cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku idolacji przeciw wodnej
elementéw podziemnych — Definicje i tawosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody baflazapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probaraw do
bada.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlazapraw do muréw — Okékenie konsystencjswiezej zaprawy (za
pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badazapraw do murow — Okékenie konsystencjiswiezej
zaprawy (za pomacstolika rozptywu) (Zmiana Al).
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PN-EN 1015-4:2000 Metody batlazapraw do muréw — Okékenie konsystencjswiezej zaprawy (za
pomoa penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do murow — @&¢ 12: Okrélenie przyczepriei do podiga
stwardniatych zapraw na obrzgtk do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce cementow
powszechnego kytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — ¢&& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoded dotyczce
cementéw powszechnegaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —€&z 1: Definicje, wymagania i kryteria zgod§a.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Spessjfik pobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa — Czs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodniei.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — @%¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodngci i ocena zgodrigi.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie ceclcfimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkonstrukcji betonowych — Metody bada-
Pomiar przyczeprigi przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowe Zelbetowe —
Metoda badania przyczepiwo powtok ochronnych.

10. IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotycgre wykonania i
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

- izolacja stropu — plyty styropianowe EPS-70 088géci 2x10cm,

- ocieplenigscian zewrtrznych —styropian EPS-70 038 grybiol6cm

- ocieplenie fundamentéw- styropian EPS 100 gcri.2

- ociepleniesciany potudniowo-zachodniej (grufgo 16cm) oraz murtat; ptyty z welny mineralnéj<(
0,036W/mK)

1.4. Ogdllne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciiggociowych bitumicznych powinny odpowiag¢la
wymaganiom zawartym w normachagavowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziala destrukcyjnie naagtzone materialy i powinny wykazywa dostateczay
odporng¢ w srodowisku, w ktorym zostaj Uzyte oraz naleyta przyczepné¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

56



Materialy izolacyjne powinny ky pakowane, przechowywane i transportowane w sposskazany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.
Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegodtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekdpaanego okrda norma PN-EN 13163.

Do wykonania robot zastosowplyty styropianowe:

- plyty EPS-70 038 do ociepleniaian zewswtrznych (grubé¢ 16cm), i stropu (gruldé 20cm)

- ptyty EPS-P 100-038.£ 0,038W/mK) do ocieplenigcian fundamentowych (grub®12cm);

- plyty z welny mineralnejid< 0,036W/mK) do ocieplenigciany potudniowo-zachodniej (grufiol6cm)
oraz murtat;

- dylatacje piyty styropianowe grub. 2cm

Stosowa piyty o wymiarach nie wkszych nk 600x1200mm, o zwartej strukturze i krglziach bez
wyszczerbié i wytamah; stosowa plyty niefrezowang

Pakowanie.

Piyty styropianowe uktadagsiw stosy o pojemrizi 0,5-3,6 m3, przy czym wysokd stosu nie powinna
by¢ wyzsza nk 1,2m. Na opakowaniu powinna bynaklejona etykieta zawietgja nazw zakladu,

oznaczenie, nr partii, datprodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.

Transport. Plyty styropianowe naleprzewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzt
Roboty montaowe mana wykona recznie za pomag elektronarzdzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robo6t hydroizolacyjnych mpdpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach,zaloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym.

5.Wykonanie robot

Przed rozpocxiem robét naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystwi,
wilgotnosci, twarddci, nasjkliwosci i réwnasci.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmaazliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni pogtona obiekcie.

Ulozenie warstwy styropianu na suchej powierzchiisle uktadagc do siebie poszczegdlne piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mogy¢ wigksze nk 2mm.

Piyty uktad& z przesuniciem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwréd uwag;, by spoiny nie
pokrywaly seé. Ewentualne nieréwrici powierzchni zeszlifowa papierem, a szczeliny uzupeini
paskami styropianu lub pianki.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 20040 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania svyrobami budowlanymi i powinny &y stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieszi wylacznego stosowania skladnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Tectnej, pkt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpudszczajicym BSO do obrotuas Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu otyé¢gne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty TechniediiB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).
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6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentdéw potwierdzaych przez producenta ich
jakosé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsaprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi tdes wytwoércy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta powinien ldyon zbadany zgodnie z postanowieniami normjspsowej.

Nie dopuszcza ei stosowania do rob6t materiatléw izolacyjnych, ktdryetasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaranaypn

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robot jest m2 powierzchni zaizolowane.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

Odbidr robét izolacyjnych powinien esi odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
« dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

« zaSwiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobdw dostarczonych na bugow

« protokéty odbioru poszczegodlnych etapow robét zajpdych,

« protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

« wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za ustalon ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* dostarczenie materiatéw,

 przygotowanie i oczyszczenie pogho

« wykonanie izolacji wraz z ochran

 uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby z weilny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrgay.

11. ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4, 4543120-9

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru tynkéw i oktadzin wewgtrznych.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw wewgtrznych cementowo-wapiennych Il kat. oraz okftadzician z plytek
ceramicznych lub piyt g-k.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévanozna kada wode zdatry do picia, oraz wogl z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetiiawymagania obovgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgicio

-nie zawierd domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje r&nych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mimspksrednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowé& piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o przeicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normyswowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné layykonywane mechanicznie.

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiemnzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie ¢gzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, tdrénno tworzy jednolits i jednobarwg mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszadgcych. Skfad objosciowy zapraw naley dobiergd
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cememapna.

2.4. Plytki ceramiczne g&ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalag¢ na zginanie nie mniejszaznil0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pkniccia wioskowate nie mniej 7i160°C

Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych),enmniej nz gatunek | 80% gatunek 11 75%
W pomieszczeniu chloratora zastoséweéytki glazurowane kwasoodporne.
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy uwzyciu dowolnego typu spetu.

Do wykonywania robét wykiiczeniowych nalgy uzy¢ nastpujacego spretu:
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-mieszarki do zapraw

-wyciagu budowlanego

-agregatow tynkarskich

-pomocniczego spetu tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich

-narzdzia shizgce do montau sufitbw podwieszanych, izolacji, elementéwsarki i stolarki.

4. Transport

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢byakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@nanzebicia i bruzdy, osadzongi@znice drzwiowe

i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadarsiaLirczéw murow tj. po uptywie 4-
6 miesécy po zaka@czeniu stanu surowego.

Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie #8zej nk +5°C pod warunkiemze w cikgu doby nie
nasgpi spadek porej 0°C.

W nizszych temperaturach rima wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniglodkéw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robé6t budamo - montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca s} chront s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny lly w czasie wizania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwi#ane wod.

5.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetniac zapraws spoin przy zewgtrznych licach
na gebokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzmaousugé przez zmycie 10% roztworem szaredgo
mydia lub przez wypalenie lamppbenzynovy.

Nadmiernie such powierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢é wods.

5.3.Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tymkévewretrznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwihzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lbymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzangch na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach naranych na zawilgocenie oraz w tynkach zetsznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstva wyréwnujgca lub bezpdrednio do
réownego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych okladzinalezy mocow& do dostatecznie
wytrzymatego podiza.

Podtaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin n&cianach murowanych mna przysipi¢c po zakaczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zieyz kurzu.
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Na oczyszczom i zwilzomg powierzchng scian murowanych nalg natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtknalezy wykona& o grubdci 2-3mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny dbyposegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odciammMy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaosh najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego miewinno by
wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptagzey nie wiksze nk 2mm na diugeéci
taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj techniczi utozenia wykladzin
sprawdzenie odbioroéw gdzyoperacyjnych podia i materiatow,
sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalgy przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu plytek liczby szczerb ¢imig¢, odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmasci okreslenia jakdci ptytek przez prop doraing nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpdoiona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewretrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej marke i
konsystengj w spos6b podany w obogziujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarovg robot jest m2. 116 robot okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem
Zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spravyddow naturze.

8. Odbiér robot

8.1.0dbiér podiga

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5elleodbiér podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmyé wods.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kradzie przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagcijtechniczia.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katoll ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej
— nie weksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na calej diuggri taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2mm na 1m i ogétem nie wéej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3mm na 1m i ogétem nie wéej niz 6mm na calej powierzchni gdzy
przegrodami pionowymgg€iany, belki itp.).

Niedopuszczalnegsnastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkow roztworéw soli przenikajych z
podiaza, pikni itp., trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezénikcherze wskutek
niedostatecznej przyczepimotynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za ustalog ilos¢ m2 powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiork rusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementdw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Okfadzinyscian

Ptaci st za ustalon ilo$¢ m2 powierzchni utgonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podiza,

- dostarczenie materiatéw i sptua,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrk rusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczygniem powierzchni,
- zamurowanie przebij

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementow,

- reperacje tynkow,

— 0czyszczenie miejsca pracy z pozostzitonateriatow.

10. Przepisy zwizane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaiganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik®obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

12. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotycgre wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- pomieszczenia budynku SUW warstwy wyréwnawczérgdnio 3cm.

- wylewka betonowa gr. 3cm na stropie;

- posadzki z ptytek gresu nieszkliwionego anfiggowego. Tymi samymi plytkami ohig¢ istniepce
fundamenty pod ugzlzenia po wczamiejszym wykonaniu warstwy wyrownygej i uzupetnieniu brakow
betonem.

przewidziano gres nieszkliwiony barwiony w masieigiF o szerokéci spoiny maksymalnie 2mm,
cementowe klasy CG2 wg PN-EN 13888, odporne nanjkarie wody i zabrudzenia,. Antygdizgowos¢
wg DIN 51130 - R11. Pgtzenie plytki podtogowe] %ciam i fundamentami pod ugdzenia wykon&w
postaci fugi elastycznej silikonowej.

W pomieszczeniu chloratora zastoséydytki kwasoodporne.

1.4. Okrglenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévanozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wétiekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod ezamjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetiiawymagania obovgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawierd domieszek organicznych, ndie frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, pias@kdnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis§2,0mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skladaesiz asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub
welny mineralnej), rpczki mineralnej i dodatkéw uszlachetni@jch (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura mkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfny szerokéci wiekszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelnigjy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrab)—£5, temperatura gkiniecia— nie normalizuje gj
przyczepné do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7podczonych spoia kitu o
grubaci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinienay sic w masie, wydtdenie
wzgledne przy zerwaniu, nie mniej mi— 2 mm, splywn& z betonu w polzeniu pionowym w
temperaturze 20+2°C — nie normalizuje;, sbdporné¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w
temperaturze —20+2C zrzuconej z wys@@®,5 m na phg stalong — bez gknie¢ i odpryskow, gstasé
pozorna, nie mniej gi— 1,5mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej i 2,5%
wytrzymaitag¢ na zginanie nie mniejszazn25,0 MPa
scieralng¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporn& liczba cykli nie mniej ni 20
antypalizgowos¢ wg DIN 51130 - R11.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugcé¢ i szeroka¢: £1,5 mm

gruba¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralng¢ V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglzgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musdby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schoddw,gkowniki, narcniki.

Ptytki schodow stopnicowe ryflowane, gres o paraaott j.w., antypéizgowos¢ R11.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugci¢ i szerokad¢: £1,5 mm

grubas¢: £0,5 mm
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krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Fugi cementowe klasy CG2 wg PN-EN 13888.

Do mocowania ptytek nmima stosowa zaprawy elastyczne klejowe i spoigcg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierag ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygee wyrobow tatwo tluikcych sé oraz napis ,\Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB nr...".

Transport

Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog wylozy¢ materialem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukiada scisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygz
wyrobéw fatwo ttulgcych.

Skladowanie

Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy uzyciu dowolnego spku.

4. Transport

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Podlge — warstwa betonu , warstwy wyréwnawcze pod pdsadz
Na przygotowanym i zggzczonym podiu (podsypka piaskowa gr. 10cm) o6 warstwe betonu
C15/25 grubéci 10cm. Po ulgeniu warstw izolacyjnych (papa termozgrzewalnaiafblydroizolacyjna,

styropian) wykonawylewke betonow gr. 6cm zbrojoa siatky z drutu@ 6 o oczkach 15x15cm.
Przygotowanie podia.

Zabrudzenia i warstwy 0 niskiej wytrzymao nalezy catkowicie usugé. Suche wyreperowane podéo
nalezy starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowa i pozostawé na 4 godziny do wyschgtia.
Gotowg zaprave wyla¢ na podige i rozprowadd diuga stalowg pag lub listwg zgarniajca. Wylam
zapravg chroni przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnyzegggami.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéwneertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C.

Podkfad powinien mie powierzchn¢ réwrg, stanowica ptaszczyze Ilub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu spranalzbmumetrow faty przykladam w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawiekszych przéwitow wigkszych ni  mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) pmwinny przekracza 2 mm/m i 5mm na catlej
dtugcici lub szerokéci pomieszczenia.

Dylatacje skurczowe wylewki wykotanax co 4,5m.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniachayé posadzki ceramiczne z plytek gresu technicznegorieh do
podiaza przeznaczonych do obiektowyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.

Plytki wylozy¢ nasciany w formie cokotu wysolki min. 10cm

Okladziny podestéw zewtrznych utay¢é =z plytek gresu technicznego klejonych do padio
przeznaczonych do obiektéwz{teczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.

Polazenie plytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajgc: ich wielkag¢ | szerok@¢é spoin. Na jednej
ptaszczynie piytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyé¢mjednakovy
szerokd¢ wigksz niz potowa plytki.

Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju plytek i podi@ oraz wymaga stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulgcproducenta.
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Kompozycja klejca powinna b§ nalazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podiaza.
Powierzchnia z nalmng warstwg kompozycji klegcej powinna wynosi okoto 1m2 lub pozwodi na
wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut,

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéri oraz wielkdci ptytek i wynosisrednio
okoto 6-8mm, W przypadku ptytek uktadanych na zgiwmwarstwa kompozycji klggej powinna by
pod cay powierzchni ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje si wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca ¢si
nastpujace szerokgci spoin przy ptytkach o dlugoi boku:

- od 200 do 600mm - okoto 4mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuraé jego nadmiar, mma
tez usurg¢ wkitadki dystansowe. W trakcie ukladania plytek ngleakze mocowa listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utazeniu ptytek na podiodze wykonujes stokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek jak dlagiog
stosuje si takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mma przysipi¢ nie wczdéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Dokladny
czas powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

Fugi o szerok&i spoiny maksymalnie 2mm, cementowe klasy CG2 wWwiyHN 13888, odporne na
przenikanie wody i zabrudzenia. Bctenie plytki podiogowej z cokolem wykahav postaci fugi
elastycznej silikonowej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakké materialdbw powinna hy potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza i stosowania do robdt materiatdw, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowdé rownie materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (bigph,
wilgotnasciowych).

Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowg robot jest m2. 116 robot okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robat
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeit

8.1. Odbiér materiatébw i rob6t powinien obejmdwagodndci z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materialow z wystawionymi sdes wytworcy. W przypadku
zastrzeéen co do zgodnéci materialu z z&wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta —
powinien by on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢i stosowania do robot materiatow, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaranaypn

8.3.Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny dykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowa

« sprawdzenie wyghbu zewrtrznego; badanie nafg wykona przez oce@ wzrokows,

 sprawdzenie prawidlovéoi uksztalttowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona& przez ocea
wzrokowg,

* sprawdzenie gruei posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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« sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badaprostoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1mm, a szeroki
spoin — za pomag szczelinomierza lub suwmiarki.

« sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez
ocere wzrokow.

9. Podstawa ptatndci
Placi s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni ulbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podia, dostarczenie materiatow i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaubierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgteigodnéci dotyczce cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRmdziat, nazwy i okridenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrjay.

13. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru stolarki slusarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej, balustrad , uchwytéw oraz wggenia.

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgod§io z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Przewidziano nagpujagce materialy do realizacji zamoéwienia:

- Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe z nawiewnikamiieszczonymi w gérnej ramie okna o
maksymalnym wspoétczynniku Uo=1,6W/m2K

- Drzwi zewrgtrzne — metalowe, w ramie stalowej

-Drzwi wewretrzne do tazienki z otworem nawiewnym w dolnejsct o powierzchni min 220cm?.

- parapety zewgtrzne z blachy powlekanej

Przed zamoéwieniem stolarki wszystkie otwory palemierzy i sprawdzé wymiary z natury

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wzyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowade wyrobu przechowywa i
transportowé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwazimiar mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrag statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywé& w magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny liywardzone, poziome i réowne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu §gieza lub zabrudzenia powierzchniaieza,
oscieze naley naprawé i oczyscic.

Stolarke okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych watezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usuntte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. ggkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowandgaeze naley wstawt stolarlke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osaddi w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naly sprawdz¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie @ohp powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysakdokna, nie wgcej nz 3mm.

Réznice wymiardéw po przefnych nie powinny b§ wicksze od:

2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelytnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nate uszczelnd pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyeaaly
osciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowabidedgo celuwiadectwem
ITB. Zabrania si uzywat do tego celu materialow wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkat.

Osadzenie parapetéw wykonyév@ao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnag¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych .

Oscieznice mocowa& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsaiezu. Oicieznice naley
zabezpiecz§ przed korozj biologiczra od strony muru. Szczeliny gdzy ccieznica a murem wypeltdi
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éehadectwem ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niiaiszkodzé.

Barwa powtoki powinna hy jednolita, bez widocznych poprawelkadéw gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziélanieprzyjemnego zapachu i zawiéragubstancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Zasady kontroli jakoi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okégnin
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jalei powinna obejmowa

* sprawdzenie zgodioi wymiaréw,

 sprawdzenie jakiei materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzglnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmgkut oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikaych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 18.2, oraz czyiciovyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkciéeéha obejmuje:
« dostarczenie gotowej stolarki,

« 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem listwami,
« dopasowanie i wyregulowanie

« ewentualg naprav¢ powstatych uszkodze

10. Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvsdlgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddetzhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdrstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzciw@mgodlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steldskdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla boinictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD®0

14.BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLE N 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania
bezspoinowych systemow ocieplécian budynkdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robot olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajgce i majice na celu
wykonanie docieplenia zewtriznych s$cian budynku oraz docieplenie stropu. Wykonanie kdyn
cienkowarstwowego mineralnego na siatce z widkikéasego. Do poziomu 1,5m zastos@waodwojry

siatke. Na cokole wykonéatynk zywiczno- mineralny

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotygz robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materialy do wykonania ociefplepowinny odpowiad&a wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texygh).

- Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkl
wodnego) stosowany, zalde od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termiczne lub na powierzchni warstwy zlomgj, przed wykonaniem warstwy wykazeniowe;j.

- Zaprawa (masa) kigja - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagd akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony witdéknem szklanym) do klejenia plyt izolatgrmicznej do podiza, zrénicowany zalenie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wyképrawy ma wptyw na klasyfikacjpalngci wyrobu.
W niektérych systemach zaprawa ktgj stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy gsfo pomiarowy): 10 +1cm. o daj elastyczngci i przyczepnéci do
betonu min. 0,6MPa i styropianu min. 0,1MPa;

- Siatka zbrajca — siatka z widkna szklanego (impregnowanegocgpradkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawzbropcs.

- siatka z widkna szklanego o podigyonej odporrgi na zrywanie,

- gramatura siatki > 145 [g/m2],

- obchzenie niszczce > 1500 [N/cm],

- wymiary oczek - ok. 3,5x4 mm,

- zwycie 1,1 [m2/m2] powierzchni.

Podkiad gruntujcy:

- gotowy podktad do gruntowania podéona bazigywic akrylowych,

- zawartd¢ ziaren trwatych ok. 58 [%],

- gestas¢ ok. 1,5 [kg/m3],

- zwzycie ok. 0,2 - 0,3 [kg/m2] powierzchni przy jednoogvym Kryciu.

Tynk nawierzchniowy:

-tynk mineralny- gotowe materialy do wykonywaniankgw cienkowarstwowych. Nascianach
zaprojektowano tynk ufmny metod lekka mokrg na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojerjiowe
Tynk akrylowy:

- akrylowy tynk cienkowarstwowy o fakturze draparsjdrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne,
- gotowa do #ycia barwiona masa,

- wodoodporny, paroprzepuszczalny,

- tynk drapany o strukturze typu "baranek" K-2 fulgs¢ ziarna 2,0 mm,

- odpornd@¢ na uderzenia > 2[J],

- wodochtonné¢ po 24h < 1000[g/m2],

- niski wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla warstwierzchniej,

- wigze bez naprzen -odporny na sgkania,

- zwycie: ok.3,1 [kg/m2].

Tynk mozaikowyzywiczno- mineralny:

- akrylowy tynk mozaikowy o kolorze zgodnym z zadvdzon kolorystylkg,

- gotowa do #ycia masa tynkarska na spoiwieyavic syntetycznych,

- hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne,

- zawartd¢ ziaren trwatych ok. 80[%)], ziarnisi®2 mm, gstas¢ ok. 1,5 [kg/m3],
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- Piyty termoizolacyjne:

-ptyty EPS-70 038 do ociepleniaian zewstrznych (grubé&¢ 16cm), i stropu (grukid 20cm)

-ptyty EPS-P 100-038.£ 0,038W/mK) do ocieplenigcian fundamentowych (grub©12cm);

-ptyty z welny mineralnejd< 0,036W/mK) do ocieplenigciany potudniowo-zachodniej (grugiol6cm)
oraz murtat;

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekedpaanego okrda norma PN-EN 13163,

- Laczniki mechaniczne:

kolki rozporowe — wkecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztuczneggo(m polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdEm metalowym lub z tworzywa. Wyposame g w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - waiki termoizolacyjne, zmniejszagje efekt powstawania mostkow
termicznych, profile mocygge - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)neaty, shigce do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanyclakedziach.

- Zaprawa zbrgjca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgpersja akrylowo-kopafimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale widkna) masa, nanoszona na powierzghpliyt izolacyjnych, w ktérej
zatapiana jest siatka zbgop. W niektorych systemach tworzy samodzielnie tgrszbrojory

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

-zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralriyeimeralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo wlivosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, gidisiosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagaj
zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy staloweb laluminiowe, slggce do systemowego
uksztattowania dolnej kraydzi powierzchni BSO, mocowane do pagio za pomog kotkdw
rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z widkna szklanego ($jatRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stiyce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydei (nara@nikow budynkow, éciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelnigfa — material do wypetniania nieszczelnychgpp& migdzy ptytami izolacji
termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 20040 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania svyrobami budowlanymi i powinny &y stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konieszi wytgcznego stosowania skladnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technej, pkt Materiaty i elementy. Na rynku
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszgzaan BSO do obrotugs Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytycznekdwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITBzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mpdy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystplodara w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- 33 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokument§wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweédw iub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ocieplgrib wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow t wyrobow na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow dodtoticiepleniowych

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przecheame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedniAprobaty Techniczm (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechwady w szczelnie zamkgiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, prdezo
zgodny z wytycznymi producenta,
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— materiaty suche - przechowywav szczelnie zamketych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welnyineralnej przechowywa w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywamiamnkow atmosferycznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowy&aw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysckd — wszystkie typy rusztowa i urzadzer transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy uzyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty wchodzce w sklad BSO naky transportowé& zgodnie z wymaganiami producentow
materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami ekspifiatrodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoazxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowg& plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnbdpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwatwor okienny i po nawietrzaku
podokiennym.

- wykon& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewitrznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona roboty, magce wplyw na sytuagj wilgotnosciowg podiaza, przede wszystkim tynki
wewnrgtrzne

- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

Wymagania dotycgee podtga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem rob6t naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi,
wilgotnaosci, twarddci, nasikliwosci | rownasci.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmaazliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni pogéona obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podioy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych
wytrzymatdci naleey wykona jej badanie metad ,pull off*, przy zastosowaniu ugzlzenia badawczego
(testera, zrywarki).

Mozna take wykona probe odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowaotkami,

Przygotowanie podi@ - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotly druciary z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zrdywoda myjka cisnieniowg i odczek& az wyschnie, tynki bardzo stabe i
odspojone usugt. Poszerzy rysy, oczyci¢ je. Sprawdzi, czy gkniecia nie przeniosty si nasciany i
konstrukcg budynku. Uszkodzone fragmenty uzupéhiaprave wyréwnujca. Duze rysy wzmocri
przez wklejenie w zaprawsiatki zbrogcej.

Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawklejowa do suchej elewacijiscisle uktadajc do siebie poszczegoéine
piyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mogy¢ wigksze nk 2mm. Pierwszy pas uktaélana
wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonymtkami rozporowymi wscianie.

Piyty uktad& od dotu do géry z przesumiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwréd& uwag:, by
spoiny nie pokrywaly si na nadprgach. Ewentualne nieréwse powierzchni zeszlifowa papierem, a
szczeliny uzupehdi paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe loghsci mocow& na powierzchni

i w naraznikach scian w ilcsciach okrélonych w instrukcji producenta systemuaczniki wklejat przed
natazeniem warstwy zbragej.

Ocieplenie éciezy styropianem gr. min. 2cm na styk z ramami okidrziwi,

Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu ukladagsivarstwe kleju i zatapia € w nig odcinki siatki z widkna
szklanego - z gory na dét, zaklady min 10cm. Szélreyy staranngi wymaga obrobienie nainikow i
osciezy. Naraza zewntrzne dciezy drzwi, okien i naréniki budynku na calej wysokoi wzmocné
azurowymi kgtownikami aluminiowymi.
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Przy dciezach siatk zbrojpca podwija s¢ pod styropian, a szczelinwypetia s¢ kitem trwale
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wideukaosnie paski siatki zbrgrej w naranikach gciezy.
Wygtadzi powierzchng metalowy paa, po wyschrgciu ewentualne nierowidoi nalery zeszlifowd.
Podkiad - nanoszony walkiem, bez ro#cEmia, izoluje od podiga warstwe tynku pod wzgidem
chemicznym i poprawia jego przyczegtostabilizuje podiee pod wzgidem chionnéci i znacznie 4
redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aspr uktada& stosugc zasagd mokre na mokre.
Przerwy technologiczne wykoéana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masaklad&
pacami stalowymi i wygtadZado uzyskania faktury.

6. Kontrola jako sci

Kontrola jak@ci wykonania ocieplenia:

< Badanie materiatoéw, ktéreztls wykorzystywane do docieplenia

* Ocena podiza

 Kontrola przygotowania podia

« Kontrola jakaci klejenia ptyt termoizolacyjnych

« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

» Kontrola wykonania warstwy wykmzeniowej pod wzgbem jednolitéci, rowndici, koloru i faktury.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienierspecyfikacji, dcznie z kosztem niezbnych
rusztowa.

8. Odbiér robat
Wszystkie roboty podlegfj zasadom odbioru robdt zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

9. Podstawa ptatndci
Podstaw platndci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniaizigoz pkt. 517

10. Przepisy zwizane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modula#esady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padstve zasady oceny i okfenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmwara ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elemémgynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 7%z. 690 z pn.
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaG20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegtrenych
zespolonych systemow ocieplag@an - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odieplarszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systemepiginiascian zewgtrznych budynkéw Warszawa
2002 r.
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- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaroaieplér z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawyeweacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, instytut Techniki Budamgj, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowegtzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udareh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budawdp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa ingtyitechniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy Kklege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprofethnicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technych Zigone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technigh - taczniki Tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieple cian zewwtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych tom | Budownictwo ogoélne €& 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buwtimych Czé¢ B ~ Roboty wykdéczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

15. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA BETONOWE CPV 45233100-0

1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicz{&]) s wymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z ustawieniem kraanikdw o wymiarach 100x30x15cm i obege betonowych o
wymiarach 100x30x8 na fawie betonowej C-12/15 zrepoi podsypce cementowo-piaskowej

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji yda§ zasad prowadzenia robét zwanych z
ustawieniem kragznikéw o wymiarach 100x30x15cmnobrzery betonowych o wymiarach 100x30x8cm
na tawie betonowej C-12/15 z oporem i podsypce céome-piaskowej.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymgs

- krawezniki betonowe o wymiarach 100x30x15cm

- obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8cm

- piasek na podsypk do taw powinien spethéawymagania PN-EN 12620:2004.

- cement do podsypki i tawy powiniendgementem portlandzkim klasy 32,5 i spednia

wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywasimentu powinny byzgodne z ustaleniami

podanymi w BN-88/6731-08 [42].

-woda powinna b§,odmiany 1” i spetnida wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badgboratoryjnych

mozna stosowawod pitna

- materialy na taw jw. ewentualnie gotowa mieszanka z wytworni dozmnych parametrach
wytrzymatdgciowych gwarantowanych i potwierdzonych przez przshia

Wszystkie zastosowane materiaty mubyg¢ zgodne z obowgzujacymi normami oraz posiadatesty

Stosowane kragzniki i obrzeza wibroprasowane winny spetiavymagania normy PN - EN 1340:2004.

Krawezniki i obrzeza naley ustawt na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 zgodmorng PN-

EN 206-1:2003. taw naley utozy¢ na podsypce piaskowej. Do ustawienia kyavikow i obrzey

Wykonawca mege przysipi¢ po zatwierdzeniu przez Zamavgeggo stosowanych wyrobéw

3. SPRZET

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Krawezniki i obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi w pozyciji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
Transport cementu (workowany ) —samochodem dostawdab skrzyniowym.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materintdPodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgdinieniem w szerokgi dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod damowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
metody Proctora.

Wykonanie taw betonowych z oporem powinn@ kagodne z BN-64/8845-02 [16].

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika lub obrzea od nawierzchni) powinno Byzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Ustawienie krawznikdw i obrzey powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj:

a) Zgodna¢ profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektovs.
Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.

¢) Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoéch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Prze&wit pomigdzy gérry powierzchni tawy i przytazong tata nie maze przekraczal cm.

d) Zagszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektoega kierunku nie mee przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykrameznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

€) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide
100 m krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchmi kraweznika i
przytozom fata nie mae przekraczal cm,

d) dokltadnd¢ wypelnienia spoin bada¢sco 10 metrow. Spoiny musdby¢ wypetnione catkowicie na
petrs glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefratay wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,
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- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m krasnika lub obrzea betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialtébw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy z oporem,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznika na podsypce (cementowo- piaskowej),
— ustawienie obrze na podsypce (cementowo- piaskowej),

- zasypanie zewgtrznejsciany obrzea i fawy gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafld pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

16. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODtO ZA CPV 45233000-9

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej W DR) s3 wymagania dotycce wykonania i odbioru
robo4t zwhzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniera@gszczaniem podi@ gruntowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt zganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- koparko-tadowarki,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracygh.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Rodzaj spregtu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matymezagr

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazrii.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerang;j

od -20% do +10%.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sigc od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

Nierownaci podiuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nierownaci nie mog przekracz&20 mm.
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paditgpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy = 0,5%.

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrdélonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 [3] nie powinna kbywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naly badd wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatay wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogplaaniem,

— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,

— zagsszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych.

17. WARSTWA ODSACZAJACA CPV 45233000-9

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyéinia i odbioru robot (SThsvymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem warstw egzapcych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem
warstwy odgczapcej grub. po zagszczeniu 10cm. pod nawierzchnie.

2.Materiaty

Materiatem przewidzianym do wykonania warstwy gadspcej jest piasek.

- piasek na podsypk do taw powinien spethéawymagania PN-EN 12620:2004.

-woda powinna b¥ ,odmiany 1” i spetnia wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badiboratoryjnych
maozna stosowawocdk pitng

3.Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykaza sii mozliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych

— zagsszczarek mechanicznych
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4. Transport
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Na uprzednio przygotowanym i zgggczonym podtzu, kruszywo powinno khiyrozkladane w warstwie o
jednakowej grubgri, z zachowaniem wymaganych spadkow ¢dreich wysokéciowych. Grubéé
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oggnicto grubaé
projektowan.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczynd od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi czséciowo
nakladagcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa oglzapca powinna by zagszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalg kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaéadania pospotki przeznaczonej do
wbudowania i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi.

Kontroli podlega pomiaréw dotygeych cech geometrycznych i zasgczenia warstwy odezapcej
-szerokd¢ warstwy

-réwnags¢ podiwna i poprzeczna

-spadki poprzeczne

-rzedne wysokéciowe

-grubas¢ warstwy

-zagszczenie

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Nierownaci warstwy odsczajcej naley mierzy¢ 4 metrowy fata.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy @dgapcej ha prostych powinny bygodne z dokumentagcprojektowy z
tolerancy 0,5%.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacil cm, -2 cm.
Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej nie powinien by mniejszy od 1.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) warstwy adgapce).

8. Odbiér robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratay wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fhwarstwy odgczapcej z kruszywa obejmuije:

-prace pomiarowe,

-dostarczenie i rozieenie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,

-wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
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-zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
-przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych,
-utrzymanie warstwy.

18. PODBUDOWY CPV 45233000-9

1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wy&nia i odbioru robét (STWiOR)3 swymagania
0g0lne dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z
kruszywa kamiennego (31,5/63mm)grub.20cm stabilemgo mechanicznie, warstwy klipcgj z
kruszywa kamiennego (4/31,5) grub 8cm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonywaniem
podbudowy o konstrukcji opisanej poxey.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawjucznia, wg PN-S-96023 [9]ass

- tluczer od 31,5/63,0 mm,

- kliniec 4/31,5mm,

- woda do skropienia podczas watowakiambwania.
Stosowane materialy powinny spethizwymagania w/w normy, o uziarnieniuaglym, w granicach
krzywych granicznych
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \agbrspéréd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zogtakreslone w ST.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamjimaley stosowa kruszywo gatunku co
najmniej klasy II.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
-rozsypywarek kruszywa

-wibracyjnych zagszczarek ptytowych lub matych walcéw wibracyjnych,

-szczotek mechanicznych do usgaié nadmiaru kfica,

-przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w adzenia do rozpryskiwania wody.
-mieszarek

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement workowanyzn
przewozt dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przetgzceniem

5. WYKONANIE ROBOT

Podiae pod podbudow tluczniowg powinno spetni@ wymagania okrdone w ST ,Przygotowanie
podtaza z profilowaniem i zagszczeniem ".

Podbudowa tluczniowa powinna bwylozona na podku zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinn& kyytyczona w sposob umldwviajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektowg lub wedtug zaleae Inzyniera, z tolerancjami okénymi
w niniejszych specyfikacjach.

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie e by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grgbavarstwy podbudowy po zagzczeniu
nie mae przekracza20 cm.
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Kruszywo grube powinno lyroztazone w warstwie o jednakowej grulen przy wyciu uktadarki lub
recznie. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu ogigreta gruba¢ projektowan.

Warstwa podbudowy powinna byoziazona w sposob zapewnialy oshagniccie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda II).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i recepteimieszanki w celu akceptacii.

Prébki naley pobierg w sposob losowy z roztonej warstwy, przed ich zegzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biezgco przekazywane.

Szerokd¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm, -5 cm.
Nierownaci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalemierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem.
Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé- 15 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 0,5 %.

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+ | cm, -2 cm.

Grubai¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz: +1 cm, -2 cm.

Wszelkie naprawy i dodatkowe badania wykonywanerzez Wykonawg lub na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowa jest fM(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznéarkennego grubai
odpowiednio 10cm i 28cm po zgggczeniu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | Apodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztazenie kruszywa,

-zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

19. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RO _BOT —
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem podbudowy betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbatasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z

wykonaniem podbudowy z chudego betonu C8/10.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu — jedna lub daistwy zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra
po osggnigciu wytrzymaldci na sciskanie nie mniejszej #i6 MPa i nie wgkszej ni 9 MPa, stanowi
fragment nénej cz:sci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaBeprwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie kyerzajcej 130 kg/m3 oraz optymayriloscia
wody, ktéry po zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymalé¢ nasciskanie R28 w granicach od 6 do
9 MPa.

2. MATERIALY

Materiat przewidziany przy wykonywaniu podbudowy:

Cement

Nalezy stosowdé cementy powszechnegaytku:

portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, lub cement portlakidwielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 Wymagania
dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32
1 | Wytrzymalai¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej: 16

2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej: 32t

3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stalg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 1C

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu hakosowa:

— Zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],

— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

- kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MKAQOP84 [26],

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].

2.4Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nalestosowa
wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez halddooratoryjnych mena
stosowa wodochgowa wodt pitng.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinieykaz& sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzarihudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna
by¢ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgiwgrantuice nasfpujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéusziywo + 3%, cement
* 0,5%, woda £ 2%. kynier maze dopyci¢ objtosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wogl
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- plyty wibracyjne,
- ubijakéw mechanicznych do zggczania w miejscach trudno dgstych.

Z uwagi na mate zakresy robotimier maze dopyci¢ wykonanie mieszanki na miejscu
4. TRANSPORT

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem ;aglerzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Krusapama przewozi dowolnymisrodkami transportu
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninnyateriatami i
zawilgoceniem. Woda nie by¢ dostarczana wodagjiem lub przewénymi zbiornikami wody, Transport
mieszanki chudego betonu powinien odbywig zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru, Wykonawca dostarczy
do akceptaciji projekt skladu mieszanki chudegorbetwraz wyniki badalaboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikbw i probki materiatbw pobrane w obegrio Inspektora Nadzoru do wykonania bada
kontrolnych. Projektowanie mieszanki chudego betpalega na: — doborze kruszywa do mieszanki, -
doborze ilgci cementu, — doborze #oi wody. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnejypona miecic¢

sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwezgraniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywalasymaddry
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym ziayciu cementu i wody.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedlug normalnej préby
Proctora.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymaganii Badania wediu

1 Wytrzymalas¢ nasciskanie po 7 dniach, Ml od 3,5do 5, PN-B-06250 [10

2 Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniach, M od 6,0 do 9, PN-B-06250 [10

3 Nashkliwosé¢, % m/m, nie wicej niz: 9 PN-B-06250 [10

4 M_rozqodpornéé, zmniejszenie wytrzymadcoi, %, nie 20 PN-B-06250 [10]
wigce] niz:

Warunki przysipienia do robét Podbudowa z chudego betonu nie rpmwvib¥ wykonywana gdy
temperatura powietrza jestzaza nk 5 °C i wyzsza niz 25 © C oraz gdy pod@jest zamarzgie.

Podioe pod podbudow ttuczniowg powinno spetni@ wymagania okrdone w ST ,Przygotowanie
podtaza z profilowaniem i zagszczeniem ".

Uktadanie podbudowy z chudego betonu aaleykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusgajmi

sie po prowadnicach. Przy uktadaniu chudej mieszamtorowej za pomacrowniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Whudowanie za pognawniarek bez stosowania prowadnic, za@dbywé si¢
tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgadnspektora. Podbudowy z chudego betonu
wykonuje s¢ w jednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu. Gdy wymagana jestekéza
grubas¢, to do uktadania drugiej warstwy ura przysipi¢ po odbiorze jej przez Inspektora. Natychmiast
po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej zagszczanie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mie& prawidliowy przekréj poprzeczny i jednolity wwygl Zagszczanie nalgy
kontynuowd do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrd,98 maksymalnego zeggczenia
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora. gsagzenie powinno léyzakaiczone przed rozpoeziem
czasu wiazania cementu. Wilgotsé mieszanki chudego betonu podczascgagzania powinna Byrowna
wilgotnasci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej wartei.

Wykonawca powinien tak organizowaroboty, aby unik& podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerégidkoryta. Jeeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny
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robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy pmyiby wzgledem nich przesusgie o co najmniej
30 cm dla spoiny podimej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

Podbudowa z chudego betonu powinna bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedlug jednego z gpshcych sposobow: a) skropienie preparatem
pielegnacyjnym posiadagym aprobagi techniczi, w ilosci ustalonej w SST, b) przykrycie na okres 7 do
10 dni nieprzepuszczalnfolia z tworzywa sztucznego, wWong na zaklad co najmniej 30 cm i
zabezpieczan przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez rwia) przykrycie matami lub
wiékninami i spryskiwanie wagprzez okres 7 do 10 dni, d) przykrycie wakspiasku i utrzymanie jej w
stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. Stosoeamiychsrodkéw do piedgnacji podbudowy wymaga
kazdorazowej zgody Inspektora nadzoru. Nie agldopuszczéa zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 do 10 dni pghacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlaoyamdbywa

sie wylacznie za zgoglinspektora nadzoru.

Warstwa podbudowy powinna byoziazona w sposob zapewnialy osagniccie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i recepteimieszanki w celu akceptacii.

Probki naley pobierg w sposob losowy z roztonej warstwy, przed ich zegzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢c przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla Akej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

W przypadkach wgipliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 1.

Probki do bada nalezy pobierg z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podamieementu.
Badanie naley wykona zgodnie z norsn PN-B-06714-15:1991 [11].

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna lgwna wilgotndci optymalnej, okréonej w recepcie
z tolerancy + 10%, - 20% jej warkei.

Mieszanka chudego betonu powinna¢byagszczana do ogijniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zeggczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alogrproly
Proctora (metoda Il), wedlug PN-B-04481:1988 [9].

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna ldy
zgodna z dokumentagcprojektows z tolerancj + 1 cm.

Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do
bada nalery pobierg& z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roziazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk

nalezy formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki najebada po 7

dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wynikitkzymaitadci na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 2

Nasgkliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z @BoRN-
B06250:1988 [10]. Wyniki badapowinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarv Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarov
1 Szerokdé¢ podbudow 10razynalki

2 Rownai¢ podiuzne co 20 mtd

3 Réwnas¢ poprzeczn 10razy nalki
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Spadki poprzeczi 10razynalki

Grubd¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzi§j riz na 10Q
m

Szerokdé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektowg z tolerangg +10 cm, =5 cm. Na
jezdniach bez kragnikow szeroké¢ podbudowy powinna Hy wicksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej ukladanej lub o waitonskazan przez Inspektora nadzoru.

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tatg zgodnie z normp BN-68/8931-04 [23].
Nieroéwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem.

Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancj + 0,5 %.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdéciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ | cm, -2 cm.

Grubai¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz: +1 cm, -2 cm.

Wszelkie naprawy i dodatkowe badania wykonywapnersez Wykonawg lub na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej patiwy wykonanej podbudowy z
chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m2 wykonanej podbudowy z chudegoriu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegigmiowadnic oraz innych materialdw i sdzen
pomaocniczych,

- roziazenie i zagszczenie mieszanki,

- piekgnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmiexaytrzymatgci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analimamiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozméezazasu wjzania i statéci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmeezdopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace cementu
powszechnegoaytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podati i pétsztywnych, IBDiIM, Warszawa, 1997
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2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywhy|

20. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV 45233253-7

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczejvymagania dotycgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej

2.Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

3. Materialy

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toroe metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwpeohczonych ze saptrwale w fazie produkciji.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna kbyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachpwna i szorstka, a krawzie kostek réwne i proste, vekhiecia
nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruba < 60 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubai > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadlugdci 3 mm,

— na szerokgi +3 mm,

- nagrubdci +5 mm.

Wytrzymalas¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najméza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiddeymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynésiie
wiecej niz 5%.

Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna bggdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamgsia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:
probka nie wykazujegkniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie zameéanych nie jest
wieksze nk 20%.

Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaaest: nie
wigcej niz 4 mm.

Pozostate materiaty

- piasek na podsypk do taw powinien spethéawymagania PN-EN 12620:2004.

- cement do podsypki i tawy powiniendbgementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia

wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywasimentu powinny byzgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [42].

-woda powinna b§,odmiany 1” i spetnia wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badgboratoryjnych
mozna stosowawod pitna

4. Sprzet
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

5. Transport
Kostke betonove utozong na paletach, spakowarfolia i spicte ta&dma przewozi s samochodami.
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6. Wykonanie robot

Kostke uktada s} na przygotowanym podia na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowejbGt
podsypki po zagszczeniu 3cm. Podsypka powinng layvilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utezenie dowolnego
wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagtowanego przez siyniera.

Kostke uktada sj na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigabiudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od
krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchn. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

7. Kontrola robot

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektows i ST.

Sprawdzenie prawidlowgci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowéoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przsty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone glub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lrgodne z dokumentagcprojektow z tolerancj = 0,5%.

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm.

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 2 cm.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekragza 1,0 cm.

8. Obmiar robdt
Jednostl obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe;.

9. Odbior robdt

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie podsypki,

10. Podstawa ptatnéci:

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— ufozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spain,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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21. KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH (TRAWNIKI) CP__V 45233000-9

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej eyéinia i odbioru rob6t (STl svymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z zaleeniem i pie¢gnacp zieleni

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z:

- plantowaniem terenu,

— zakladaniem i pigbnacy zieleacoéw na terenie ptaskim,

2. Materiaty
Ziemia urodzajna powinna posigdaastpujace cechy:
— nie mae by zagruzowana, przejoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cherieicz

3. TRANSPORT
Transport materiatow do zieleni drogowejrady¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

4. Wykonanie roboét

Wymagania dotycgce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamigsnas¢pujace:

— teren pod trawniki musi l&yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym ke¢amik powinien znajdowasic 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona warsty grub.srednio5cm oraz starannie wyréwnana,

- ziemk nalery watowa watem gtadkim,

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubgci warstwy roZcielonej ziemi,
- ilosci humusu,

prawidtowego uwalowania terenu,

6. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw

7. Odbidr robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowémizurodzajnej, roxielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zakfadanie trawnikéw,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naieaie, odchwaszczanie.

22 -OGRODZENIA CPV- 45342000-6
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1. WSTEP

1.1. Rzedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSg'wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodze

1.2.Zakres robot objetych ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obguijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w.w. robét.

1.3.Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie

- zewretrzne od strony ulicy z paneli stalowych cynkowamyogniowo pokrytych warsty lakieru
proszkowego poliestrowego, nakltadanego metadektrostatyczp i wypalanego, wielk@& oczek
50x200mm, grubg& drutu 5mm, stupki z profili zamketiych 60x40x2 zamkete od goéry plastikowymi
zallepkami w rozstawie wedtug projekiuwysoka¢ paneli ogrodzenia 1,36m z podmuréwdystemowy,

- brama rozwierana z ksztattownikéw szer. 5,0nrtkfuszer. 1,2m

- ogrodzenie od wschodniej granicy wykoéna siatki ocynkowanej powlekanej tworzywem
mrozoodpornym z dodatkiergrodka anty-UV z zastosowaniem systemowych stupkdodmuréwek.
Siatka wykonana z drutussednicy min 3mm, wielk& oczek 60x60mm, wysoké siatki 1,5m.

Stupki kotwit w fundamentach betonowych punktowych o wymiara@kd@cm gébokasci min 1,0m.

Pozostate okétenia podstawowesaszgodne z obowkzujacymi. odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.01 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

-panel ogrodzeniowy o wymiarach 2,45x1,36m

-stupki z profilu stalowego 60x40x2mm

-stupki narane 60x60x2

-mieszanka betonowa

-obejmy dwuczsciowe do mocowania (systemowe) z rdkg zrywalrg nierdzewi
-podmuréwka systemowa

-brama rozwierana

-furtka szer. 1,2m

Podstawowe dane ogrodze

-Dlugos¢ panela w osiach zewtmznych petow pionowych 2450mm;
-Wymiar oczek matych 50x200mm

-$rednica pgtéw 5mm,

-mocowanie obejmdwuczsciowa z naketka zrywalm (nierdzews)
-stupek z profilu stalowego 60x40x2mm

-stupek nareny 60x60x2 OCYNK +RAL

Materialy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez OK¥NRAL.
Podstawowe dane bram otwieranych:

-elementy ramy profil 80x40, 60x40,40x40

-wypetnienie profil 20x20 lub panel ogrodzeniowy

-zamek hakowy

-brama ocynkowana zgodnie z narEeN ISO 1461

Ogrodzenie od wschodniej granicy:

- siatka ocynkowana powlekana tworzywem mrozoodguornz dodatkiem srodka anty-UV z
zastosowaniem systemowych stupkéw i podmuréwektk&isvykonana z drutu érednicy min 3mm,
wielkos¢ oczek 60x60mm, wysokeé siatki 1,5m.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ogrbdzebudownictwie jest posiadanie aprobaty technigzne
wydanej przez uprawniarjednostk.

Struktura wyrobu powinna By jednolita i trwata oraz zabezpieczona przed wptywezynnikow
srodowiskowych.
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Wykonania ogrodzenia nalg zastosowa& materialy zgodnie z projektem - ogrodzenie wykoages z
elementéw ogrodzeniowych panelowych systemowych

3.SPRZET
Dostosowany do rodzaju robot

4. TRANSPORT
Srodek transportu dostosoeveo zalec# producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Ustawienie ogrodzenia panelowego z zastosowaniesterspwych stupkéw i podmuréwek. Rozstaw
zgodnie z dokumentagijprojektows. Stupki zabetonowane w fundamentach betonowyctktpwych o
wymiarach 40x40cm gbokasci min 1,0m. mocowanie pgget z paneli o wymiarach 2,45m x1,36m wraz z
podmurdwlg systemow.

Panele stalowe cynkowane ogniowo, pokryte waydakieru proszkowego poliestrowego, nakladanego
metod; elektrostatyczsy i wypalanego. Brama rozwierana z profili zamitypeh. Furtka rozwierana do
wewmgtrz z wypetnieniem takim jak w bramie. Ogrodzenigytuowane w granicy dziatki w linii
rozebranego ogrodzenia.

Ogrodzenie od wschodniej granicy wykoénaz siatki ocynkowanej powlekanej tworzywem
mrozoodpornym z dodatkierrodka anty-UV z zastosowaniem systemowych stupkdeodmuréwek.
Siatka wykonana z drutussednicy min 3mm, wielk& oczek 60x60mm, wysoké siatki 1,5m.

Stupki kotwit w fundamentach betonowych punktowych o wymiara@d@cm gébokasci min 1,0m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzézy producent ogrodzenia posiada
aprobag techniczg.

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie prawidiowei wykonania ogrodze polega na stwierdzaniu zgodied wykonania z
dokumentacja projektayworaz wymaganiami niniejszej ST.

- pomierzenie pionu

-sprawdzenie linii ogrodzenia

-sprawdzenie posadowienia konstrukcjmej.

-sprawdzenie sztywnoi,

-sprawdzenie jednolitai kolorystyki zgodnie z PT

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-.00.01"V\ame ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarapjest m (metr)wykonanego ogrodzenia.
Brama z furtly o wymiarach zgodnych z dokumentapjojektows — 1kpl

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uzna siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowai, @Jmaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- dostawa materiatéw na plac budowy

- wykop pod stupki ogrodzenia i bramy,

- wykonanie fundamentu pod stupki i umocowanie lshyp,
- utozenie podmurdéwki systemowej
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- mocowanie prgset panelowych
- mocowanie bramy i furtki
- uporzdkowanie terenu
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