llos¢ tacznikow 6 szt./m2
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Jednostka projektowa:
Przemystaw Zalewskl | Wsp6inicy
ZALEWSK[ ul. Jézefa Phisudskiego 6B lok. 15. 05800 Grojec
T tal, (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26
Nazwa Inwestycji:
Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z
przebudowa budynku SUW i infrastruktury, budowa studzienki
neutralizacyjnej | wiaty oraz rozbidrka istniejacego zbiornika
wody w istniejacej stacji uzdatniania wody - etap 11
Adres inwestygji:
Jednostka ewidencyjna: 143804_2 Radziejowice
Obreb ewidencyjny: 0019 Radziejowice
Nr ewidencyijny dziatki: 96/2 i czes¢ dziatki 192/1
Nazwa rysunku: . e
Rozmieszczenie fgcznikéw mocujacych plyty
styropianowe. Powierzchnia fasady.
Faza projektu:
UWAGH; Projekt wykonawczy

Do mocowania mechanicznego mozna przyslapié nie wezesniej
niz po uplywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
lgcznikéw mechaniczrych nie moze spowodowat wichrowania
si¢ i lokalnego podnoszenia sig piyt

Dlugos¢ lacznikow powinna wynikac z rodzaju podioza oraz
grubosci materiatu izolacji lermicznej, przy czym glgboko$é
zakotwienia w padtoZzu powinna wynasic co najmniej 6 cm

(wg zalecen producenia tacznikow).

Nalezy stosowac |gczniki plastikowe {ocieplenia plytami
styropianowymi).

Projektant;
mgr inz. Henryka Romanowska (‘ / ;z
GP-111-7342/161/92, MAZ/0017/POOK/09 /

specjalneéd architektoniczna | konstrukcyjna

Opracowanie:
mgr inz.Magdalena Atkaczunas
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