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. Opis techniczny

1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i AKPIA dla zadania pn.
,Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m?3 wraz z przebudowg budynku SUW i
infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiorka istniejgcego
zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap II” w msc. Radziejowice.
Opracowanie swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- oswietlenia zewnetrznego | wewnetrznego,

- gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia oraz sitowg (230V i 400V),

- zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi,

- ogrzewania elektrycznego.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- wytycznych projektanta branzy technologicznej,

- obowigzujgcych norm i przepiséw,

- wizji lokalne.

1.3. Zasilanie obiektu

Dostawa energii elektrycznej dla przedmiotowego obiektu odbywa sie z istniejgcego
przytgcza napowietrznego z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja.

Istniejgca moc przylgczeniowa wynosi 17kW, w zwigzku z przebudowg, moc nalezy
zwiekszy¢ do 60kW (w tym zapas rezerwy na wypadek instalacji np. dodatkowych pomp
sieciowych). Istniejgce przytgcze napowietrzne jest przeznaczone do likwidacji. Zasilanie
dla przedmiotowego obiektu odbywac sie bedzie z projektowanego zigcza kablowo
pomiarowego PGE Dystrybucja. Projekt zigcza oraz jego doktadna lokalizacja wg

projektow PGE Dystrybucja.
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Pomiedzy ztgczem a rozdzielnicg gtdwng wybudowana bedzie linia kablowa YKY 4x70.

Kable na zewnatrz uktadane bedg w ziemi. Kable uktadane beda zgodnie z wymaganiami
normy: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. W ziemi kable
utozone bedg na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku i przykry¢é takg samag
warstwg piasku. Na catej dlugosci kable ukiadane w ziemi przykryte bedg folig koloru
niebieskiego. Na koncach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i wejsciach do rur
ochronnych oraz w odlegtosci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi zamocowane bedg
tabliczki informacyjne. Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nn

prowadzone bedg w rurach ochronnych.

Dobor kabla zasilajgcego:

Dobér na obciaZenie i spadki napie¢ poszczegdinych odbiorow
Oznaczenie | Typ kabla | Przekroj | Di. [m] | Zabezpieczenie| b [A]| Iz [A]| Au [%]

E-100 YKY 4x70 20 gG 100A| 93,12 165 0,25

2. Instalacja elektryczna

2.1. Instalacja zasilaj gca

Na obiekcie przewiduje sie zasilanie poprzez rozdzielnice gtébwng budynku RG oraz
rozdzielnice automatyki RT. Z rozdzielnicy RG zasilane bedg odbiory bytowe budynku
oraz rozdzielnica automatyki RT, natomiast z rozdzielnicy RT zasilane i sterowane bedg
urzgdzenia technologiczne.

Instalacje zasilajgce projektuje sie przewodami i kablami miedzianymi. Stosowac¢ wypusty
zasilajgce do odbioréw stacjonarnych oraz gniazda 1-faz i zestawy gniazd (rozdzielnice
gniazdowe) do podigczenia urzadzeh przenosnych. Osprzet w pomieszczeniach
technicznych oraz wilgotnych powinien posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP44.
Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy podigczyé
przewod ochronny PE.

Rozmieszczenie punktow zasilajgcych oraz gniazd pokazano na rzutach.

UWAGA: Przed ulozeniem przewodow/kabli i montazem rozdzielnicy nalezy

zweryfikowac typy urzgdzen (moce, napiecia) instalowanych przez pozostate branze.
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2.2. Oswietlenie

Instalacja oswietleniowa podstawowego w budynku zostanie wykonana za pomocag
opraw wskazanych na rzutach. Oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach zapewniajgc wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polskg norma.
Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED. W pomieszczeniach oprawy nalezy
mocowac na zwieszakach.

Zatgczanie oswietlenia odbywaé sie bedzie poprzez tgczniki oswietleniowe. tgczniki
nalezy umieszcza¢ obok drzwi na zalecanej wysokosci 120-160cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,,Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca pracy

we wnetrzach” oraz wytycznych technologicznych przyjeto poziomy natezenia

oswietlenia:
Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia
obliczeniowa oswietlenia Es
Przestrzenie techniczne 0,85 m od podtogi 200 Ix
Pomieszczenia socjalne WC 0,85 m od podtogi 200 Ix

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego przyjeto 1 lux na $rodku drogi ewakuacyjne.
Nalezy rowniez oswietli¢ miejsca ze sprzetem ppoz. z wymaganym natezeniem 5 lux oraz
wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz (o$wietlenie antypaniczne). Do oswietlenia kierunkow
ewakuacji oraz wyjs¢ ewakuacyjnych przyjeto oprawy awaryjne ewakuacyjne z
piktogramami. Zaprojektowano oprawy z indywidualnym podtrzymaniem bateryjnym o
czasie dziatania co najmniej 1 godzinnym. Stosowac oprawy z certyfikatami CNBOP.

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe o$wietleniowg LED sterowang
wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu do oswietlenia przestrzeni wejscia do

budynku.

2.3. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu chlorowni nalezy wykonac¢ zasilanie wentylatora mechanicznego.

Wentylator przeznaczony do pracy ciggtej.

2.4. Prowadzenie instalacji

Przewody nalezy prowadzi¢:

Przemystaw Zalewski i Wspolnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grojec Strona 7



Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00

. gtéwne ciggi przewodow do odbiorow w korytkach kablowych stalowych
ocynkowanych,

. zasilanie pojedynczych urzgdzenh natynkowo w rurkach lub korytkach PCV,

Przewody zasilajgce i przewody sterownicze/sygnatowe/pomiarowe nalezy prowadzi¢ w

osobnych korytach kablowych.

2.5. Instalacja przeciwprzepi eciowa

W ramach ochrony przepieciowej w rozdzielnicy RG oraz szafie automatyki RT
zainstalowac ograniczniki przepie¢. W rozdzielnicy RG nalezy zastosowaé ogranicznik
klasy I+Il, jako pierwszy i drugi stopieh zabezpieczenia, natomiast w szafie RT
ogranicznik klasy 1.

2.6. Instalacja uziemiaj gcai pot gczen wyréwnawczych

Dla budynku nalezy wykona¢ nowg instalacje uziemiajgcg otokowg. Uziom nalezy
wykona¢ ptaskownikiem FezZn 30x4 jako zamkniety pierscien (potgczenia spawane) i
umiesci¢ wokot budynku odsuniety o 1m. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ odejscia do
Gtownej Szyny Wyrownawczej (GSW) w budynku ptaskownikiem FezZn 30x4 oraz do
przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej. Opornosci uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q. W przypadku otrzymania negatywnego wyniku pomiaréw konieczna
bedzie rozbudowa instalacji uziemiajgcej poprzez nabicie szpilek uziemiajgcych.
Wzdluz $cian hali technologicznej budynku SUW nalezy wykona¢ magistrale
wyréwnawczg bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm, ktora musi zostaé oznakowana
zielono-zottymi paskami. Do magistrali przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy stacji
(filtry, aerator, rurociggi, metalowe obudowy urzadzen, itp.), polaczenia te nalezy
wykonaé przewodem miedzianym LgYzo 1x16mm?2. W poblizu rozdzielnic zabudowaé
gtéwna szyne wyréwnawczg GSW, do ktérej przytgczy¢ uziom budynku SUW, magistrale
wyréwnawczg oraz szyny PE rozdzielnic RG i RT.

2.7. Agregat pr gdotworczy

Obiekt posiadat przed modernizacje zasilanie rezerwowe za pomocg agregatu
prgdotworczego na wypadek zaniku zasilania z sieci. Po modernizacji przewiduje sie
instalacje nowego agregatu prgdotworczego. Agregat bedzie zainstalowany pod

zadaszeniem przed wejsciem do budynku. Agregat nie potrzebuje dedykowanego
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fundamentu, moze by¢ posadowiony na kostce. Zespot prgdotworczy bedzie w wersji

obudowanej — wyciszonej.

Przyjeto moc agregatu 82 kVA/65,6 kW w trybie pracy Prime Power (PRP).

W celu ograniczenia mocy agregatu przyjeto przy jego pracy odigczenie czesci odbiorow
elektrycznych (grzejniki elektryczne, podgrzewacze wody, osuszacze) oraz zatgczanie w
etapach kolejnych odbiorow rozdzielnicy automatyki RT (w celu ograniczenia
jednoczesnego prgdu rozruchowego odbioréw silnikowych). Sygnat na sterowanie
odbiorami bedzie pochodzit z uktadu SZR do sterownika szafy automatyki, gdzie program
bedzie odpowiednio sterowat zatgczeniem czasowym poszczegoélnych odbiorow oraz
przekaze sygnat na odigczenie czesci odbiorow elektrycznych w rozdzielnicy RG.
Uruchamianie agregatu bedzie automatyczne za pomocg uktadu SZR zainstalowanego
w rozdzielnicy RG, nalezy zastosowaé blokade mechaniczng i elektryczng miedzy
wytgcznikami celem blokady podania napiecia z agregatu na sie¢. Agregat nalezy
wyposazy¢ w karte komunikacyjng z protokotem MODBUS RTU i podigczy¢é do
sterownika szafki automatyki.

Dane techniczne agregatu:

Parametr/ funkcjonalnosé Wartosc¢
Moc znamionowa PRP (Prime Power) zgodnie z 82 kVA/65,6 kW
ISO 8528
Moc ESP (standby) zgodnie z ISO 8528 90 kVA/ 72 kW
Napiecie znamionowe 0,4 kV
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Klasa wydajnosci zgodnie z ISO 8528 Klasa G2
Mozliwos¢ przejecia przez zespot pradotworczy 100%

obcigzenia w jednym kroku (skoku)

Pradnica synchroniczna do pracy ciggtej, klasa H, 85 kVA
minimalna moc pradnicy przy maksymalnym
mozliwym wzroscie temperatury do 125°C przy
temperaturze otoczenia 40°C

Maksymalny prad zwarciowy 390 A

Doktadnos$c regulacji napiecia na wyjsciu pragdnicy - 1%
synchronicznej °

Znieksztatecenia na wyjsciu pradnicy synchronicznej przy <5.0%

obcigzeniu liniowym
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Uktad AVR pradnicy synchronicznej TAK
Elektroniczny regulator obrotéw silnika TAK
Uktad i ilos¢ cylindréw silnika spalinowego Rzedowy 6
Minimalna pojemnosc silnika spalinowego 5,9 litra
Podgrzewacz bloku silnika wraz z termostatem TAK
Baterie akumulatoréw rozruchowych z tadowarkag TAK
Konsumpcja paliwa silnika spalinowego przy 100% 21 2 litréw
obcigzeniu znamionowym (82 kVA/65,6 kW) ’
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa 350 litrow
Maksymalny poziom hatasu z 7 metrow przy 100% 70 dB(A)
obciazeniu znamionowym (82 kVA/65,6 kW)
Wymiary agregatu (dt. x szer. x wys. w mm) 3147 x 1094 x 1981
Interfejs MODBUS RTU do wspoétpracy z systemem BMS TAK
Panel sterowania wyposazony w funkcje ignorowania
stanow alarmowych zespotu prgdotwoérczego w przypadku
. s L p TAK
konieczno$ci zasilania odbiorow krytycznych lub
prowadzenia akcji ratunkowych
Zgodnosé¢ z normami ISO 8528, ISO 3046
Normy jakosci ISO 9001

2.8. Ochrona od pora zen elektrycznych

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupelniajgcg zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe 0 czutoSci

cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potgczen wyréwnawczych.

2.9. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) projektuje sie przy wejsciu gtdwnym do
budynku. Przycisk PWP bedzie dziatat na uktad SZR tj. powodowat otwarcie obu

wytgcznikow na zasilaniu i wigczat blokade uruchomienia agregatu. Przycisk PWP nalezy
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odpowiednio oznakowac zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg znakdw bezpieczenstwa
oraz technicznych srodkoéw przeciwpozarowych.

Potgczenia nalezy wykonac¢ przewodem niepalnym typu HDGs o odpornosci PH9O0,
mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci zgodnie z normag

dla zespotow kablowych.

3. Instalacja AKPIA

3.1. Rozdzielnica RT

Istniejgca instalacja skiada sie z przestarzatych elementow i aparatéw, w zwigzku z czym
projektuje sie jej likwidacje i przepiecie niezbednych obwodéw technologicznych do
nowej rozdzielnicy technologicznej RT — szafy automatyki.
Rozdzielnica technologiczna bedzie zasilala urzgdzenia technologiczne i sterowata
procesem uzdatniania wody.
Rozdzielnica RT wyposazona bedzie we wszystkie niezbedne aparaty zabezpieczajgce,
odpowiednio dobrane do zabezpieczanego obwodu lub urzgdzenia.
RT wyposazona bedzie w panel operatorski (na elewacji) oraz mikroprocesorowy
sterownik PLC ktory realizowat bedzie nastepujgce funkcje:
O realizuje algorytm regeneracji filtrow po uptynieciu zadanej liczby dni,
lub po przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody,
1 umozliwia wprowadzenie czaséw oraz konfiguracje cykli ptukania filtrow,

steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym,

steruje pompami gtebinowymi,

steruje dmuchawg powietrza,

[]

[]

L]

] steruje pompg ptuczaca,
] steruje oproznianiem odstojnika,

[ steruje napetnianiem zbiornika retencyjnego wody,

] steruje zestawem hydroforowym w sposob umozliwiajgcy poinformowanie
operatora o0 awarii systemu wodociggowego na podstawie spadku cisnienia
(< 3bar) i wzrostu natezenia przeptywu (> 80 m 3 /h),

1 steruje pracg 2 sprezarek technologicznych (gtéwnej i rezerwowej),

1 kontroluje ci$nienie sprezonego powietrza,

1 zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,

"1 umozliwia zr6znicowany, chroniony hastem poziom dostepu programu SUW,
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1 umozliwia poprzez modut zdalny monitoring pracy wszystkich urzgdzen
technologicznych,

"1 umozliwia komunikacje i kontrole z zestawami pompowymi za pomocg protokotu
MODBUS,

1 kontroluje zadziatanie zabezpieczen elektrycznych dla urzgdzen
technologicznych,

"1 generuje stany alarmowe w przypadku nieprawidtowe] pracy urzgdzen
technologicznych:

o0 awaria zasilania pompy ptuczacej, dmuchawy powietrza, sprezarek technologicznych,
o awaria zestawow hydroforowych,

0 poziomy przepetnienia zbiornika retencyjnego wody,

0 poziomy suchobiegu dla pomp zestawéw hydroforowych,

o alarm wlamaniowy.

Panel operatorski umozliwia¢ bedzie:

1 sygnalizuje stan sprezarek technologicznych,

1 sygnalizuje stan aeratora, filtréw cisnieniowych,

1 sygnalizuje stan pomp zestawow hydroforowych,

1 sygnalizuje stan pompy ptuczacej,

"1 wskazuje aktualny przeptyw wody surowej, wody uzdatnionej na zbiornik, wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej, wody ptuczgcej wraz ze zliczaniem ilo$¢ wody,
ktéra przeptyneta, umozliwia ich archiwizacje,

[l wskazuje aktualne cisnienie dla wody surowej, cisnienie wejsciowe i wyjsciowe z
poszczegolnych  filtrow  cisnieniowych, cisnienie wody kierowanej na sie¢
wodociggowa, cisnienie sprezonego powietrza,

1 graficznie odwzorowuje proces technologiczny z uwzglednieniem potozenia
zawordéw sterowanych i wszystkich rurociggéw technologicznych, tj.:

0 wody surowej,

o wody uzdatnionej produkowanej przez poszczegolne filtry,

o wody ptuczacej,

1 przedstawia oraz umozliwia wybor trybu pracy (reka, stop, auto) urzgdzenh
technologicznych SUW,

71 umozliwia sterowanie poszczegolnymi zaworami,

71 umozliwia reczne rozpoczecie ptukania wybranego filtra,

71 umozliwia graficzne przedstawienie stanow alarmowych.
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4. Lista kablowa

Relacja
Lp. Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Uwagi
listwa/aparat listwa/aparat
CZESC ELEKTRYCZNA
1. E-001 Uktad pomiarowy Rozdzielnica RG YKY 4x70mm2
2. E-002 Agregat pradotwoérczy Rozdzielnica RG YKY 4x70mm2
3. E-003 Agregat pradotwoérczy Rozdzielnica RG YKSY 5x1,5mm2
4, E-004 Rozdzielnica RG Szafa automatyki RT YKYZo 5x16mm2
L - . YDYzo
5. E-011 Rozdzielnica RG Oswietlenie 3(4)x1,5mm2
L YDYzo
6. E-012 Rozdzielnica RG Wentylator 3x1,5mm2
7. E-013 Agregat pradotwoérczy Rozdzielnica RG YKY 3x2,5mm2
8. E-020 Rozdzielnica RG Zestawy gniazd YDYzo 5x6mm?2
9. E-021 Rozdzielnica RG Gniazda. Grzejniki YDYZ0
3x2,5mm2
10. E-022 Rozdzielnica RG Gniazda. Grzejniki YDYZ0
3x2,5mm2
11. E-023 Rozdzielnica RG Gniazda. Grzejniki YDYZ0
3x2,5mm2
12. E-024 Rozdzielnica RG Gniazda. Osuszacze YDYZ0
3x2,5mm2
_— . YDYzo
13. E-025 Rozdzielnica RG Gniazda. Podgrzewacz wody 3x2,5mm2
_— . YDYzo
14. E-026 Rozdzielnica RG Gniazda. Podgrzewacz wody 3x2,5mm2
CZESC AKPIiA
SZAFA AUTOMATYKI ;
15. Wz ZASILANIE GLOWNE YLYZ0 5x70mm2
XZ 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI POMPA GLEBINOWA
16. W.PG1 istniejacy
X1 PG1
SZAFA AUTOMATYKI POMPA GLEBINOWA
17. W.PG2 istniejgcy
X2 PG2
SZAFA AUTOMATYKI ;
18. W.P2A POMPA PLUCZACA P2.A YLYzo Sx4mm2
X3 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI . vLyzo
19. W.S1 SPREZARKA S1 5x2,5mm2
X4 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI _ Ylyzo
20. W.S2 SPREZARKA S2 5x2,5mm2
X5 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI YLYz0
21. W.D1 DMUCHAWA D1 5x4mm2
X6 0,6/1kV
- W.HL SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI YLYzo 5x10mm2
' ’ X7 ZESTAWU HDROFOROWEGO 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI YLYzo
23. W.PDZ1 POMPA DOZUJACA PDZ1 3x1,5mm2
X8 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZEPLYWOMIERZ ;
24.| W.FIT-F1.MP YLYzo 2xImm2
X.FIT FIT-F1.MP 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI PRZEPLYWOMIERZ 5
25 W.FL.P2A YLYZ0 2x1mm?2
X.FIT F1.P2A 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI PRZEPLYWOMIERZ 5
26.| W.FIT.FL.T1 YLYz0 2ximm2
X.FIT FIT.F1.T1 0,6/1kv
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SZAFA AUTOMATYKL PRZEPLYWOMIERZ -
27.| W.FIT-F1.zB1 YLYzo 2xImmz2
X.FIT FIT-F1.ZB1 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
28. W.V4.51 ‘1 ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V4.51 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
29. W.V19.51 1 ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V19.51 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI SYGNALIZATOR POZIOMU YKSLY-Nr
30. W.L2.T1 MAKSYMALNEGO ZBIORNIKA 2ximm2
XT1 T1 0,6/1kV
31 WST1 SZAFA AUTOMATYKI SYGNALIZATOR POZIOMU ;ﬁigm'\g
XT1 MINIMALNEGO ZBIORNIKA T1 0,6/1KV
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
32. W.SZR SZR 2x1mm2
XSZ 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
33. W.SZ STYCZNIK ZASILANIA 2x1mm2
XSZ 0,6/1kV
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
34. W.V1.F1A 2ximm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V1.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
35. W.V4.F1A 2ximm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V4.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
36. W.V6.F1A 2ximm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1KV
V6.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
37. W.V8.F1A 2ximm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V8.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
38.|  W.V10.F1A 2ximm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V10.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
39.|  W.VI5.F1A 1A ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V15.F1A 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
40. W.V1.F2A 2ximm2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V1.F2A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
41. W.V4.F2A 2ximm2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V4.F2A
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ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
42. W.V6.F2A 2x1mm?2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V6.F2A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
43 W.V8.F2A 2x1mm?2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V8.F2A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
44.|  W.V10.F2A 2x1mm?2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V10.F2A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
45|  W.V15.F2A N ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V15.F2A 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
46. W.V1.F1B 2x1mm2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V1.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
47. W.V4.F1B 2x1mm?2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V4.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
48. W.V6.F1B 2x1mm?2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V6.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
49. W.V8.F1B 2x1mm?2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V8.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
50.|  W.V10.F1B 2x1mm?2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V10.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
51.|  W.VI5.F1B 1B ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V15.F1B 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
52. W.V1.F2B 2x1mm2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V1.F2B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
53. W.V4.F2B 2x1mm2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V4.F2B
ZAWOR YKSLY-Nr
54 W.V6.F2B SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY Ix1mm2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kv
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Lp. Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Uwagi
listwa/aparat listwa/aparat
V6.F2B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
55. W.V8.F2B 2x1mm2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V8.F2B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
56.|  W.V10.F2B 2x1mm2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V10.F2B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
57.|  W.V15.F2B N ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V15.F2B 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
58. W.P2.51 2x1mm2
XAI P2.51 0,6/1KV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
59. W.P2.F1A 2x1mm2
XAI P2.F1A 0,6/1KV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
60. W.P2.F1B 2ximm2
XAI P2.F1B 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
61. W.P2.F2A 2x1mm?2
XAIL P2.F2A 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
62. W.P2.F2B 2x1mm?2
XAIL P2.F2B 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
63. W.P3.F1A 2x1mm2
XAIL P3.F1A 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
64. W.P3.F1B 2x1mm2
XAI P3.F1B 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
65. W.P3.F2A 2x1mm2
XAI P3.F2A 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
66. W.P3.F2B 2x1mm?2
XAI P3.F2B 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
67. W.P1.ZB1 2x1mm?2
XAIL P1.zB1 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI YKSLYekw-Nr
6. WLLTL POMIAR P021$|;4u ZBIORNIKA elmm2
XAL 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI Kabel sieciowy
69. K.PLC
SWITCH PLC UTP kat 5e
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI Kabel sieciowy
70. K.HMI
SWITCH HMI UTP kat 5e
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI ieci
71. K.FC1.PG1 Kabel sieciowy
SWITCH FC1.PG1 UTP kat 5e
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI ieci
72. K.FC1.PG2 Kabel sieciowy
SWITCH FC1.PG2 UTP kat 5e
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI Kabel sieciowy
73. K.FC1.P2A SWITCH L PaA TP et 5o
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA ZESTAWU
74. K.H1 BUS-LD
PLC HYDROFOROWEGO
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PLC 1x2x0,22mm?
(2170203)
SZAFA ZESTAWU BUS-LD
75, K.AP HYDROFOROWEGO AGREGAT PRADOTWORZCZY | 1x2x0,22mm?
PLC (2170203)
BUS-LD
AGREGAT PRZEPLYWOMIERZ 159%0.22 )
. | x2x0,22mm
76.| K.FIT-F1.MP PRADOTWORZCZY FIT-F1.MP
(2170203)
BUS-LD
PRZEPLYWOMIERZ PRZEPLYWOMIERZ 15%0.22 )
x2x0,22mm
77. K.F1.P2A FIT-F1.MP F1.P2A
(2170203)
BUS-LD
PRZEPLYWOMIERZ PRZEPLYWOMIERZ 150%0.22 )
x2x0,22mm
78.| KFIT.FLT1 F1.P2A FIT.FLT1
(2170203)
BUS-LD
PRZEPLYWOMIERZ PRZEPLYWOMIERZ 150X0.22mm?
2 x2x0,22mm
79.| KFIT-F1.ZB1 FITFLTL FIT-F1.7B1
(2170203)

UWAGA! Dziennik kablowy nalezy traktowac rowniez jako liste urzgdzen ktére wymagajg
doprowadzenia obwodow zasilajgcych i/lub sterowniczych.

Pompy glebinowe posiadajg istniejgce kable zasilajgce, ktére nalezy wpigé na
projektowane zabezpieczenia (pompy glebinowe nie sg wymieniane). Nalezy
skontrolowa¢ stan kabli, w razie stwierdzenia uszkodzeh itp. nalezy je wymieni¢ po

istniejgcej trasie.

5. Lista sygnatow PLC

sygnaty: dwustanowe wejsciowe

modut: 1

Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DI a.0 - CZUINIK KONTROLI FAZ
2 DI a.1 - REZERWA
3 DI a.2 - POMPA P2.A - GOTOWOSC

4 DI a.3 - SPREZARKA S1 - GOTOWOSC
5 DI a.4 - SPREZARKA S1 - PRACA
6 DI a.5 - SPREZARKA S2 - GOTOWOSC
7 DI a.6 - SPREZARKA S2 - PRACA
8 DI a.7 - DMUCHAWA D1 - GOTOWOSC
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9 DI b.0 - DMUCHAWA D1 - PRACA
10 DI b.1 - ZBIORNIK T1 — POZIOM MAX
11 DI b.2 - ZBIORNIK T1 — POZIOM MIN
12 DI b.3 - SZR — PRACA AGREGATU
13 DI b.4 - REZERWA
14 DI b.5 - REZERWA
sygnaty: dwustanowe wyjsciowe
modut: 1
Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DQ a.0 - POMPA PG1 - ZASILANIE
2 DQa.l - POMPA PG2 - ZASILANIE
3 DQa.2 - POMPA P2.A - ZASILANIE
4 DQ a.3 - SPREZARKA S1 - ZASILANIE
5 DQ a.4 - SPREZARKA S1 - ZASILANIE
6 DQ a.5 - SPREZARKA S1 - ZASILANIE
7 DQ a.6 - ZAWOR V4.S1 — OTWORZ
8 DQa.7 - ZAWOR V4.S1 — ZAMKNIJ
9 DQ b.0 - ZAWOR V19.S1 — OTWORZ
10 DQ b.1 - ZAWOR V19.S1 — ZAMKNIJ
sygnaty: analogowe wejsciowe
modut: 1
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 AIO - REZERWA
2 ALl - REZERWA
sygnaty: dwustanowe wejsciowe
modut: 2
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DI a.0 - POMPA P2.A - PRZYCISKI ELEWACJA - AUTO
2 DI a.1 - POMPA P2.A - PRZYCISKI ELEWACJA — REKA
3 DI a.2 - POMPA P2.A - PRZYCISKI ELEWACJA — START
4 DI a.3 - POMPA P2.A - PRZYCISKI ELEWACIA — STOP
5 DI a.4 - DMUCHAWA D1 - PRZYCISKI ELEWACJA — AUTO
6 DI a.5 - DMUCHAWA D1 - PRZYCISKI ELEWACJA — REKA
7 DI a.6 DMUCHAWA D1 - PRZYCISKI ELEWACJA — START
8 DI a.7 - DMUCHAWA D1 - PRZYCISKI ELEWACJA — STOP
sygnaty: dwustanowe wyjsciowe
modut: 2
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DO a.0 - ZAWOR V15.F1A - OTWORZ
2 DO a.1 - PRZEPUSTNICA V1.F1A - OTWORZ
3 DO a.2 - PRZEPUSTNICA V4.F1A - OTWORZ
4 DO a.3 - PRZEPUSTNICA V6.F1A - OTWORZ
5 DO a.4 - PRZEPUSTNICA V8.F1A - OTWORZ
6 DO a.5 - ZAWOR V10.F1A - OTWORZ
7 DO a.6 - ZAWOR V10.F1A - ZAMKNIJ
8 DO a.7 - STYCZNIK ZASILANIA - ZAtACZ
sygnaty: dwustanowe wejsciowe
modut: 3
Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DI a.0 - POMPA PG1 - PRZYCISKI ELEWACJA - AUTO
2 Dl a.l - POMPA PG1 - PRZYCISKI ELEWACJA — REKA
3 DI a.2 - POMPA PG1 - PRZYCISKI ELEWACJA — START
4 DI a.3 - POMPA PG1 - PRZYCISKI ELEWACJA — STOP
5 DI a.4 - POMPA PG2 - PRZYCISKI ELEWACJA — AUTO
6 Dl a.5 - POMPA PG2 - PRZYCISKI ELEWACJA — REKA
7 DI a.6 POMPA PG2 - PRZYCISKI ELEWACJA — START
8 DI a.7 - POMPA PG2 - PRZYCISKI ELEWACJA — STOP
sygnaty: dwustanowe wyjsciowe
modut: 3
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DO a.0 - ZAWOR V15.F1B - OTWORZ
2 DO a.1 - PRZEPUSTNICA V1.F1B - OTWORZ
3 DO a.2 - PRZEPUSTNICA V4.F1B - OTWORZ
4 DO a.3 - PRZEPUSTNICA V6.F1B - OTWORZ
5 DO a.4 - PRZEPUSTNICA V8.F1B - OTWORZ
6 DO a.5 - ZAWOR V10.F1B - OTWORZ
7 DO a.6 - ZAWOR V10.F1B - ZAMKNIJ
8 DO a.7 - REZERWA
sygnaty: dwustanowe wyjsciowe
modut: 4
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DO a.0 - ZAWOR V15.F2A - OTWORZ
2 DO a.1 - PRZEPUSTNICA V1.F2A - OTWORZ
3 DO a.2 - PRZEPUSTNICA V4.F2A - OTWORZ
4 DO a.3 - PRZEPUSTNICA V6.F2A - OTWORZ
5 DO a.4 - PRZEPUSTNICA V8.F2A - OTWORZ
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany
Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00

6 DO a.5 - ZAWOR V10.F2A - OTWORZ
7 DO a.6 - ZAWOR V10.F2A - ZAMKNIJ
8 DO a.7 - REZERWA

sygnaty: dwustanowe wyjsciowe

modut: 5

Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DO a.0 - ZAWOR V15.F2B - OTWORZ
2 DO a.1 - PRZEPUSTNICA V1.F2B - OTWORZ
3 DO a.2 - PRZEPUSTNICA V4.F2B - OTWORZ
4 DO a.3 - PRZEPUSTNICA V6.F2B - OTWORZ
5 DO a.4 - PRZEPUSTNICA V8.F2B - OTWORZ
6 DO a.5 - ZAWOR V10.F2B - OTWORZ
7 DO a.6 - ZAWOR V10.F2B - ZAMKNIJ
8 DO a.7 - REZERWA

sygnaty: analogowe wej$ciowe

modut: 6

Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 AIO - PICSAH-P2.S1 - CISNIENIE 4-20mA
2 Al'l - P2.F1A - CISNIENIE 4-20mA
3 Al 2 - P2.F1B - CISNIENIE 4-20mA
8 Al 3 - P2.F2A - CISNIENIE 4-20mA

sygnaty: analogowe wejsciowe

modut: 7

Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 AIO - P2.F2B - CISNIENIE 4-20mA
2 All - P3.F1A - CISNIENIE 4-20mA
3 Al 2 - P3.F1B - CISNIENIE 4-20mA
8 Al 3 - P3.F2A - CISNIENIE 4-20mA

sygnaty: analogowe wejsciowe

modut: 8

Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 AIO - P3.F2B - CISNIENIE 4-20mA

2 All - P1.ZB1 - CISNIENIE 4-20mA

3 Al 2 - LIT-L1.T1 - ZBIORNIK POMIAR POZIOMU 4-20mA

8 Al 3 - REZERWA
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
6. Specyfikacja szafy automatyki
Poz. Oznaczenie Wyszczegolnienie Ilosc Uwagi
Obudowa stojgca pusta, IP55, (1000 x 2000 x 500)
Szczelnos$¢ wg kodu IP: 55
1 SA Odpornos¢ na uderzenia wg kodu IK: 10 1
Zakres temperatury pracy: od -40 do +80 °C
Wentylator wyciggowy (klapy grawitacyjne) typ FPO 018, 727 m3/h,
2 W1 AC 230V, 291x291mm, IP 54 1
Wentylator nawiewny z filtrem (wkfad G3) typ FPI 018, 433 m3/h, AC
3 W2 230V, 291x291mm, IP 54 1
Modut komunikacyjny GSM/GPRS
4 1 MODUL 0
Antena 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU;
5 1 MODUL 0
Sterownik PLC:
« wejscia cyfrowe 14xDI
6. - wyjécia cyfrowe 10xDQ 1 MODUL 1
- wejscia analogowe 2xAL
Modut wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych
« wejécia cyfrowe 8xDI 1 MODUL 2
7. « wyjécia cyfrowe 8xDO
Modut wejsc i wyjsc cyfrowych
- wejscia cyfrowe 8xDI 1 MODUL 3
8. « wyjscia cyfrowe 8xDO
PLC Modut wyjs¢ cyfrowych
9. « wyjscia cyfrowe 8xDO 1 MODUL 4
Modut wyjs¢ cyfrowych
10. « wyjécia cyfrowe 8xDO 1 MODUL 5
Modut wejs¢ analogowych
11. « wejécia analogowe 8xAI 1 MODUL 6
Modut wejs¢ analogowych
12. - wejscia analogowe 8xAI 1 MODUL 7
Modut wejs¢ analogowych
13. - wejscia analogowe 8xAI 1 MODUL 8
Modut komunikacyjny RS485
14 1 MODUL RS485
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
Poz. Oznaczenie Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
Przemystowy switch
« ethernetowy - 8 portéw Ethernet 10/100Mb/s
« 8 portow Fast Ethernet 10/100Mbps (EKI-2528)
« Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC
sw « Chronione zrédto zasilania do 3000VDC 1
15.  Praca w zakresie temperatury od -10 do 60°C
« Autonegocjacja predkosci
« Automatyczny wybor MDI/MDI-X
« Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN
Panel operatorski
. zasilanie: 24V DC,
16 HMI . ekran 10.1" TFT, 1
’ . rozdzielczos¢ 1024 x 600,
« 1xRJ45,
Zasilacz impulsowy AC/DC
»  zasilanie: 90...264V AC
17 PS *  napiecie wyjsciowe: 24V DC 1
' «  prad wyjscia: 20A
Modut buforowy 24VDC
uPS +  zasilanie: 24V DC 1
18. . napiecie wyjsciowe: 24V DC
19 BAT Bateria 24V DC 4AH 1
2 F1, F2 Wytacznik nadpradowy 3P C32A 6kA 2
Roztacznik bezpiecznikowy 35A D02 R303
F7 1
21.
Wytacznik nadpradowy 3P C20A 6kA
F3 1
22.
Whytacznik silnikowy 16A
23 F4-F5 Blok stykdw pomocniczych 1Z 1R 2
Wytacznik silnikowy 20A
24 F6 Blok stykdw pomocniczych 1Z 1R 1
Wytacznik nadpradowy 1P C 2A 6kA
F8 1
25.
Wytacznik nadpradowy 1P C 6A 6kA
F9 1
26.
Wytacznik nadpradowy 1P C 2A 6kA
F10 - F12 a pradowy 3
27.
Stycznik mocy 40A 3P 230V AC 1Z OR
Stycznik mocy 25A 3P 230V AC 1Z OR
Tréjfazowy dtawik sieciowy dla falownikéw
FS1.PG1 «  5,5-7,5KW 400V 17A
FS1.PG2 . Moc [kW]: 5,5-7,5 3
30. «  Prad znamionowy [A]: 17,0
FS1.P2A . Indukcja [mH]: 1,3
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
Poz. Oznaczenie Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
Przemiennik czestotliwosci
. moc: 5,5 kW
. Sterowanie U/f i bezczujnikowe wektorowe
«  Wbudowany filtr EMC C3 oraz modut hamujacy
. Instalacja jeden przy drugim
e Kompaktowa budowa, maty gabaryt
. Proste funkcje PLC (sekwencja)
. Dostepny w stopniu IP66 (0.4~22kW)
. Kontrola PM (w rozwoju)
. Wymiana I/O za pomocg P2P
«  Diagnostyka zywotnosci kondensatoréw i wentylatoréw
31 FC1.P2A +  Wbudowane wejécie STO 1
Karta komunikacyjna LSLV-S100 PROFINET do falownikéw
»  Protokot: PROFInet I0 CC-A
e Predko$¢ transmisji: 100 Mbps
»  Typ komunikacji: Full Duplex
«  Maksymalna dtugo$¢ magistrali: 100 m (skretka)
e llo$¢ urzadzen w sieci: 64
. Service: PROFIdrive Class 1
«  Topologia sieci: linia, tréjkat, gwiazda
Przemiennik czestotliwosci LSLV S100
. moc: 7,5 kW
. Sterowanie U/f i bezczujnikowe wektorowe
*  Wbudowany filtr EMC C3 oraz modut hamujacy
. Instalacja jeden przy drugim
e Kompaktowa budowa, maty gabaryt
. Proste funkcje PLC (sekwencja)
. Dostepny w stopniu IP66 (0.4~22kW)
. Kontrola PM (w rozwoju)
. Wymiana I/O za pomocg P2P
FC1.PG1 «  Diagnostyka zywotnosci kondensatoréw i wentylatoréw 5
32. FC1.PG2 *  Wbudowane wejscie STO
Karta komunikacyjna LSLV-S100 PROFINET do falownikéw
»  Protokot: PROFInet 10 CC-A
. Predkos¢ transmisji: 100 Mbps
*  Typ komunikacji: Full Duplex
»  Maksymalna dtugo$¢ magistrali: 100 m (skretka)
«  Tlos¢ urzadzen w sieci: 64
. Service: PROFIdrive Class 1
«  Topologia sieci: linia, tréjkat, gwiazda
CKF Przekaznik nadzorczy napiecia 1
33.
Ogranicznik przepie¢
34, Fv 1
Roztacznik izolacyjn
R q yiny 1
35.
Blok rozdzielczy
36. BR 2
Przekazniki 1P z cewkg 24V DC
K101-K112 «  cewka 24V DC 4
37. K201-K242 +  1styk przetaczny
s F101-F122 Zacisk bezpiecznikowy listwowy: 2
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany
Branza: elektryczna i AKPIA
Rew: 00

Poz. Oznaczenie Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
Listwa zaciskowa:
« 23 zaciskéw UT 2,5 BU
39. Xx24 . 2 wsporniki CLIPFIX 35-5 L kel
Listwa zaciskowa:
. 3 zaciski UKH 150
XZ + 1 zacisk UKH 150 BU 1 kpl
40. « 1 zacisk UKH 150 PE
. 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 4 zaciski UT 2,5
41. « 4 zacisk UT 2,5 PE
. 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 4 zaciski UT 2,5
4. XS1 - 2zaciski UT 2,5 BU 1 kpl
e 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
XT1 . 4 zaciskow UT 2,5 1 kp|
43. « 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
XSZ . 4 zaciskéw UT 2,5 1 kp|
44. « 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
XF1A, XF1B, XF2A, . 8 zaciski UT 2,5
45, . - 7 zaciski UT 2,5 BU 4 kpl
e 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 24 zaciski UT 2,5
16 XAI . 12 zacisk UT 2,5 PE 1 kpl
’ . 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
XEW . 17 zaciski UT 2,5 1 kp|
47. « 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 3 zaciski UT 6
48 X1, X2, X3, X4, X5, X6 | 1 zacisk UT 6 PE 6 kpl
' e 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 3 zaciski UT 10
X7 . 1 zacisk UT 10 BU 1 kpl
49. « 1 zacisk UT 10 PE
e 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 1 zacisk UT 2,5
X8 + 1lzacisk UT 2,5 BU 1 kpl
50. «  1zacisk UT 2,5 PE
e 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
Poz. Oznaczenie Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
P2.A.S1 Przetacznik trybu sterowania
D1.51
51. PG1.51 !
PG2.51
P2.A.S2 Przycisk monostabilny z podswietleniem zielony
D1.S2 . napiecie: 24V DC
52. PG1.52 !
PG2.52
P2.A.S3 Przycisk monostabilny z pod$wietleniem czerwony
D1.S3 . napiecie: 24V DC
53. PG1.53 !
PG2.53
o 71, 172, LZ3 Lampka zielona 230VAC 3
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
7. Uwagi
1. Podane w opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system sg

jedynie rozwigzaniami przyktadowymi. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan
pod warunkiem zachowania rownowaznosci (parametry techniczne muszg by¢ lepsze lub
CO najmniej rowne).

2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej

(ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim), oraz uziemiajgcej, a wyniki badan

spisa¢ w odpowiednim protokole.

3. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i

przepisami.
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00

8. Informacja dotycz aca planu BIOZ

Budowa zbiornika wody o pojemno  $ci 150m 2 wraz z przebudow 3
budynku SUW i infrastruktury oraz budow g studzienki neutralizacyjnej
| wiaty oraz rozbidrka istniej gcego zbiornika wody w istniej gcej stacji
uzdatniania wody - etap Il w miejscowo  s$ci Radziejowice

dz. nr ew. 96/2 oraz czes¢ dz. nr ew. 192/1, obreb 0019 — Radziejowice

jedn. ew. 143804 _2 Radziejowice
(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

(Inwestor)

Sebastian Kabzi nski

LOD/1520/POQOE/10
(Projektant)

Adres projektanta:
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15,
05-600 Grojec
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw:

» uktadanie przewodow i kabli energetycznych nn, sterowniczych, sygnatowych
w budynku,

* montaz projektowanych rozdzielnic, urzgdzen i aparatow,

* podigczenie przewodow i kabli do urzgdzen.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

* istniejgcy budynek,
* istniejgce instalacje podziemne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki lub te  renu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

* W obrebie prowadzonej inwestycji sg zlokalizowane budynki oraz instalacje
podziemne w tym kable energetyczne. Prowadzone roboty obejmujg teren
dziatki.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajgce skal ¢ i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia:
» kable energetyczne — mozliwe porazenie prgdem elektrycznym w trakcie prac
montazowych,

* prace montazowe — mozliwe urazy ciafa,
e Prace na wysokosciach — mozliwy upadek.

Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

* przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. — przed podjeciem pracy,
» wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom,
* harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,
» szczegOtowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,
o dozér ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt budowlany

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00

zabezpieczenie pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

 dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie , w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

» Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektow powinny byc¢
prowadzone ze szczegodlng ostroznoscig i w porozumieniu z Uzytkownikiem.
Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP i ppoz.

* Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy i powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z CE lub aprobatg technicznag.

Na podstawie:

» oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materialtdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac
I podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.
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II. Oswiadczenie

Grojec, 12.09.2020

Niniejszy projekt budowlany budowy zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z
przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i wiaty
oraz rozbiorka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap |l
w miejscowosci Radziejowice zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art. 20
ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy techniczne,;.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Projektant: mgr inz. Sebastian Kabzinski
upr. nr LOD/1520/POOE/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Kamil Pyrzak
upr. nr PDL/0165/PBE/17
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l1l. Kopie uprawnie A oraz zaswiadczenie 0
przynale znosci do Izby In zynierow
Budownictwa
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