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. Opis techniczny

1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i AKPIA dla zadania pn.
.Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i
infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiorka istniejgcego
zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap II” w msc. Radziejowice.
Opracowanie swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

- gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia oraz sitowg (230V i 400V),

- zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi,

- ogrzewania elektrycznego.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- wytycznych projektanta branzy technologicznej,

- obowigzujgcych norm i przepiséw,

- wizji lokalne.

1.3. Zasilanie obiektu

Dostawa energii elektrycznej dla przedmiotowego obiektu odbywa sie z istniejgcego
przytgcza napowietrznego z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja.

Istniejgca moc przytgczeniowa wynosi 17kW, w zwigzku z przebudowg, moc nalezy
zwiekszy¢ do 60kW (w tym zapas rezerwy na wypadek instalacji np. dodatkowych pomp
sieciowych). Istniejgce przytgcze napowietrzne jest przeznaczone do likwidacji. Zasilanie
dla przedmiotowego obiektu odbywac sie bedzie z projektowanego zigcza kablowo
pomiarowego PGE Dystrybucja. Projekt zigcza oraz jego doktadna lokalizacja wg

projektow PGE Dystrybucja.
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Pomiedzy ztgczem a rozdzielnicg gtdéwng wybudowana bedzie linia kablowa YKY 4x70.
Kable na zewnatrz uktadane bedg w ziemi. Kable uktadane bedg zgodnie z wymaganiami
normy: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. W ziemi kable
utozone beda na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku i przykry¢ takg sama
warstwg piasku. Na catej dlugosci kable ukiadane w ziemi przykryte bedg folig koloru
niebieskiego. Na koncach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i wejsciach do rur
ochronnych oraz w odlegtosci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi zamocowane bedg
tabliczki informacyjne. Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nn
prowadzone bedg w rurach ochronnych.

Dobér kabla zasilajgcego:

Dobdr na obciazenie i spadki napie¢ poszczegdinych odbioréw
Oznaczenie | Typ kabla | Przekroj | Di. [m] | Zabezpieczenie| b [A]| Iz [A]| Au [%]

E-100 YKY 4x70 20 gG 100A| 93,12 165 0,25

2. Instalacja elektryczna

2.1. Instalacja zasilaj gca

Na obiekcie przewiduje sie zasilanie poprzez rozdzielnice gtéwng budynku RG oraz
rozdzielnice automatyki RT. Z rozdzielnicy RG zasilane bedg odbiory bytowe budynku
oraz rozdzielnica automatyki RT, natomiast z rozdzielnicy RT zasilane i sterowane bedg
urzgdzenia technologiczne.

Instalacje zasilajgce projektuje sie przewodami i kablami miedzianymi. Stosowaé wypusty
zasilajgce do odbioréw stacjonarnych oraz gniazda 1-faz i zestawy gniazd (rozdzielnice
gniazdowe) do podigczenia urzgdzen przenosnych. Osprzet w pomieszczeniach
technicznych oraz wilgotnych powinien posiadac¢ stopien ochrony co najmniej IP44.
Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy podigczyc¢
przewod ochronny PE.

Rozmieszczenie punktow zasilajgcych oraz gniazd pokazano na rzutach.

UWAGA: Przed utozeniem przewodow/kabli i montazem rozdzielnicy nalezy

zweryfikowac typy urzadzen (moce, napiecia) instalowanych przez pozostate branze.
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2.2. Oswietlenie

Instalacja o$wietleniowa podstawowego w budynku zostanie wykonana za pomocg
opraw wskazanych na rzutach. Oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach zapewniajgc wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polskg norma.
Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED. W pomieszczeniach oprawy nalezy
mocowac na zwieszakach.

Zatgczanie oswietlenia odbywacé sie bedzie poprzez tgczniki oswietleniowe. tgczniki
nalezy umieszcza¢ obok drzwi na zalecanej wysokosci 120-160cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy, czes$¢ | — miejsca pracy

we wnetrzach” oraz wytycznych technologicznych przyjeto poziomy natezenia

oswietlenia:
Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia
obliczeniowa oswietlenia Es
Przestrzenie techniczne 0,85 m od podtogi 200 Ix
Pomieszczenia socjalne WC 0,85 m od podtogi 200 Ix

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego przyjeto 1 lux na $rodku drogi ewakuacyjne;j.
Nalezy rowniez oswietli¢ miejsca ze sprzetem ppoz. z wymaganym natezeniem 5 lux oraz
wyjscia ewakuacyjne na zewnagtrz (o$wietlenie antypaniczne). Do oswietlenia kierunkéw
ewakuacji oraz wyjs¢ ewakuacyjnych przyjeto oprawy awaryjne ewakuacyjne z
piktogramami. Zaprojektowano oprawy z indywidualnym podtrzymaniem bateryjnym o
czasie dziatania co najmniej 1 godzinnym. Stosowac oprawy z certyfikatami CNBOP.

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe oswietleniowg LED sterowang
wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu do oswietlenia przestrzeni wejscia do

budynku.

2.3. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu chlorowni nalezy wykonac¢ zasilanie wentylatora mechanicznego.

Wentylator przeznaczony do pracy ciggtej.

2.4. Prowadzenie instalacji

Przewody nalezy prowadzic:
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. gibwne ciggi przewodow do odbiorow w korytkach kablowych stalowych
ocynkowanych,

. zasilanie pojedynczych urzgdzen natynkowo w rurkach lub korytkach PCV,

Przewody zasilajgce i przewody sterownicze/sygnatowe/pomiarowe nalezy prowadzi¢ w

osobnych korytach kablowych.

2.5. Instalacja przeciwprzepi eciowa

W ramach ochrony przepieciowej w rozdzielnicy RG oraz szafie automatyki RT
zainstalowac ograniczniki przepie¢. W rozdzielnicy RG nalezy zastosowac¢ ogranicznik
klasy I+Il, jako pierwszy i drugi stopien zabezpieczenia, natomiast w szafie RT

ogranicznik klasy II.

2.6. Instalacja uziemiaj gca i pot gczen wyréwnawczych

Dla budynku nalezy wykona¢ nowg instalacje uziemiajgcg otokowag. Uziom nalezy
wykonaé ptaskownikiem FezZn 30x4 jako zamkniety pierécien (potgczenia spawane) i
umiesci¢ wokot budynku odsuniety o 1m. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ odejscia do
Gtoéwnej Szyny Wyréwnawczej (GSW) w budynku ptaskownikiem FezZn 30x4 oraz do
przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej. Opornosci uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q. W przypadku otrzymania negatywnego wyniku pomiarow konieczna
bedzie rozbudowa instalacji uziemiajgcej poprzez nabicie szpilek uziemiajgcych.

Wzdtuz scian hali technologicznej budynku SUW nalezy wykona¢ magistrale
wyréwnawczg bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm, ktora musi zosta¢ oznakowana
zielono-zoltymi paskami. Do magistrali przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy stacji
(filtry, aerator, rurociggi, metalowe obudowy urzadzen, itp.), potaczenia te nalezy
wykona¢ przewodem miedzianym LgYzo 1x16mm?2. W poblizu rozdzielnic zabudowaé¢
gtébwng szyne wyréwnawczg GSW, do ktorej przytgczy¢ uziom budynku SUW, magistrale

wyroéwnawczg oraz szyny PE rozdzielnic RG i RT.

2.7. Agregat pr gdotworczy

Obiekt posiadat przed modernizacje zasilanie rezerwowe za pomocg agregatu
pradotwérczego na wypadek zaniku zasilania z sieci. Po modernizacji przewiduje sie
instalacje nowego agregatu prgdotworczego. Agregat bedzie zainstalowany pod
zadaszeniem przed wejsciem do budynku. Agregat nie potrzebuje dedykowanego
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fundamentu, moze by¢ posadowiony na kostce. Zespét prgdotwérczy bedzie w wersiji

obudowanej — wyciszonej.

Przyjeto moc agregatu 82 kVA/65,6 kW w trybie pracy Prime Power (PRP).

W celu ograniczenia mocy agregatu przyjeto przy jego pracy odigczenie czesci odbiorow
elektrycznych (grzejniki elektryczne, podgrzewacze wody, osuszacze) oraz zatgczanie w
etapach kolejnych odbioréw rozdzielnicy automatyki RT (w celu ograniczenia
jednoczesnego prgdu rozruchowego odbiorow silnikowych). Sygnat na sterowanie
odbiorami bedzie pochodzit z uktadu SZR do sterownika szafy automatyki, gdzie program
bedzie odpowiednio sterowat zalgczeniem czasowym poszczegolnych odbiorow oraz
Uruchamianie agregatu bedzie automatyczne za pomocg uktadu SZR zainstalowanego
w rozdzielnicy RG, nalezy zastosowaé blokade mechaniczng i elektryczng miedzy
wytgcznikami celem blokady podania napiecia z agregatu na sie¢. Agregat nalezy
wyposazy¢ w karte komunikacyjng z protokotem MODBUS RTU i podigczy¢ do
sterownika szafki automatyki.

Dane techniczne agregatu:

Parametr/ funkcjonalnos$¢ Wartos¢
Moc znamionowa PRP (Prime Power) zgodnie z 82 kVA/65,6 KW
ISO 8528
Moc ESP (standby) zgodnie z ISO 8528 90 kVA/ 72 kW
Napiecie znamionowe 0,4 kV
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Klasa wydajnosci zgodnie z 1ISO 8528 Klasa G2
Mozliwos¢ przejecia przez zespot pradotworczy 100%

obcigzenia w jednym kroku (skoku)

Pradnica synchroniczna do pracy ciggtej, klasa H, 85 kVA
minimalna moc pradnicy przy maksymalnym
mozliwym wzroscie temperatury do 125°C przy
temperaturze otoczenia 40°C

Maksymalny prad zwarciowy 390 A
Doktadnosc regulacji napiecia na wyjsciu pradnicy - 1%
synchronicznej
Znieksztatecenia na wyjsciu pradnicy synchronicznej przy <5 0%
obcigzeniu liniowym et
Uktad AVR pradnicy synchronicznej TAK
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Elektroniczny regulator obrotow silnika TAK
Uktad i ilos¢ cylindrow silnika spalinowego Rzedowy 6
Minimalna pojemnosc silnika spalinowego 5,9 litra
Podgrzewacz bloku silnika wraz z termostatem TAK
Baterie akumulatoréw rozruchowych z tadowarkg TAK
Konsumpcja paliwa silnika spalinowego przy 100% 21 2 litréw
obcigzeniu znamionowym (82 kVA/65,6 kW) ’
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa 350 litrow
Maksymalny poziom hatasu z 7 metrow przy 100% 70 dB(A)
obciazeniu znamionowym (82 kVA/65,6 kW)
Wymiary agregatu (df. x szer. x wys. w mm) 3147 x 1094 x 1981
Interfejs MODBUS RTU do wspétpracy z systemem BMS TAK
Panel sterowania wyposazony w funkcje ignorowania
stanow alarmowych zespotu prgdotwdérczego w przypadku
. s L .y TAK
koniecznosci zasilania odbioréw krytycznych lub
prowadzenia akcji ratunkowych
Zgodnosé¢ z normami ISO 8528, ISO 3046
Normy jakosci ISO 9001

2.8. Ochrona od pora zen elektrycznych

Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie sieciowym TNC-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupeiniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci

cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potgczen wyrownawczych.

2.9. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) projektuje sie przy wejsciu gtdwnym do
budynku. Przycisk PWP bedzie dziatat na uktad SZR tj. powodowat otwarcie obu
wytgcznikdw na zasilaniu i wigczat blokade uruchomienia agregatu. Przycisk PWP nalezy
odpowiednio oznakowac¢ zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg znakéw bezpieczenstwa

oraz technicznych srodkow przeciwpozarowych.
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Potgczenia nalezy wykonac¢ przewodem niepalnym typu HDGs o odpornosci PH9O0,
mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci zgodnie z normag

dla zespotow kablowych.

3. Instalacja AKPIA

3.1. Rozdzielnica RT

Istniejgca instalacja sklada sie z przestarzatych elementow i aparatéw, w zwigzku z czym
projektuje sie jej likwidacje i przepiecie niezbednych obwoddw technologicznych do
nowej rozdzielnicy technologicznej RT — szafy automatyki.

Rozdzielnica technologiczna bedzie zasilala urzgdzenia technologiczne i sterowata
procesem uzdatniania wody.

Rozdzielnica RT wyposazona bedzie we wszystkie niezbedne aparaty zabezpieczajgce,
odpowiednio dobrane do zabezpieczanego obwodu lub urzgdzenia.

RT wyposazona bedzie w panel operatorski (na elewacji) oraz mikroprocesorowy
sterownik PLC ktory realizowat bedzie nastepujgce funkcje:

O realizuje algorytm regeneracji filtrow po uptynieciu zadanej liczby dni,

lub po przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody,

1 umozliwia wprowadzenie czaséw oraz konfiguracje cykli ptukania filtrow,

steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym,

steruje pompami gtebinowymi,

steruje dmuchawg powietrza,

steruje pompg ptuczaca,

steruje opréznianiem odstojnika,

steruje napetnianiem zbiornika retencyjnego wody,

O o o o o o odg

steruje zestawem hydroforowym w sposob umozliwiajgcy poinformowanie
operatora o0 awarii systemu wodociggowego na podstawie spadku cisnienia
(< 3bar) i wzrostu natezenia przeptywu (> 80 m 3 /h),

steruje pracg 2 sprezarek technologicznych (gtéwnej i rezerwowej),

kontroluje ci$nienie sprezonego powietrza,

zabezpiecza pompy przed suchobiegiem,

O O 0O O

umozliwia zréznicowany, chroniony hastem poziom dostepu programu SUW,
"1 umozliwia poprzez modut zdalny monitoring pracy wszystkich urzgdzen

technologicznych,
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"1 umozliwia komunikacje i kontrole z zestawami pompowymi za pomocg protokotu
MODBUS,

1 kontroluje zadziatanie zabezpieczen elektrycznych dla urzgdzen
technologicznych,

"1 generuje stany alarmowe w przypadku nieprawidtowe] pracy urzgdzen
technologicznych:

o0 awaria zasilania pompy ptuczacej, dmuchawy powietrza, sprezarek technologicznych,
o0 awaria zestawow hydroforowych,

0 poziomy przepetnienia zbiornika retencyjnego wody,

0 poziomy suchobiegu dla pomp zestawéw hydroforowych,

o alarm wiamaniowy.

Panel operatorski umozliwia¢ bedzie:

1 sygnalizuje stan sprezarek technologicznych,

1 sygnalizuje stan aeratora, filtréw cisnieniowych,

71 sygnalizuje stan pomp zestawéw hydroforowych,

"1 sygnalizuje stan pompy ptuczgcej,

"1 wskazuje aktualny przeptyw wody surowej, wody uzdatnionej na zbiornik, wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej, wody ptuczgcej wraz ze zliczaniem ilo$¢ wody,
ktora przeptyneta, umozliwia ich archiwizacje,

[l wskazuje aktualne cisnienie dla wody surowej, cisnienie wejsciowe i wyjsciowe z
poszczegOlnych  filtrow  cisnieniowych, cisnienie wody kierowanej na sie¢
wodociggowa, cisnienie sprezonego powietrza,

1 graficznie odwzorowuje proces technologiczny z uwzglednieniem potozenia
zaworéw sterowanych i wszystkich rurociggéw technologicznych, tj.:

o0 wody surowej,

o0 wody uzdatnionej produkowanej przez poszczegolne filtry,

o0 wody ptuczgcej,

"1 przedstawia oraz umozliwia wybor trybu pracy (reka, stop, auto) urzgdzen
technologicznych SUW,

71 umozliwia sterowanie poszczegolnymi zaworami,

71 umozliwia reczne rozpoczecie ptukania wybranego filtra,

"1 umozliwia graficzne przedstawienie standéw alarmowych.
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4. Lista kablowa

Relacja
Lp. Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Uwagi
listwa/aparat listwa/aparat
CZESC ELEKTRYCZNA
1. E-001 Uktad pomiarowy Rozdzielnica RG YKY 4x70mm2
2. E-002 Agregat pradotwoérczy Rozdzielnica RG YKY 4x70mm2
3. E-003 Agregat pradotwoérczy Rozdzielnica RG YKSY 5x1,5mm2
4, E-004 Rozdzielnica RG Szafa automatyki RT YKYZo 5x16mm2
L L . YDYzo
5. E-011 Rozdzielnica RG Oswietlenie 3(4)x1,5mm2
L YDYzo
6. E-012 Rozdzielnica RG Wentylator 3x1,5mm2
7. E-013 Agregat pradotworczy Rozdzielnica RG YKY 3x2,5mm2
8. E-020 Rozdzielnica RG Zestawy gniazd YDYzo 5x6mm?2
9. E-021 Rozdzielnica RG Gniazda. Grzejniki YDYz0
3x2,5mm2
10. E-022 Rozdzielnica RG Gniazda. Grzejniki YDYz0
3x2,5mm2
11. E-023 Rozdzielnica RG Gniazda. Grzejniki YDYz0
3x2,5mm2
12. E-024 Rozdzielnica RG Gniazda. Osuszacze YDYZ0
3x2,5mm2
_— . YDYzo
13. E-025 Rozdzielnica RG Gniazda. Podgrzewacz wody 3x2,5mm2
_— . YDYzo
14. E-026 Rozdzielnica RG Gniazda. Podgrzewacz wody 3x2,5mm?2
CZESC AKPIiA
SZAFA AUTOMATYKI ;
15. Wz ZASILANIE GLOWNE YLYZ0 5x70mm2
XZ 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI POMPA GLEBINOWA
16. W.PG1 istniejacy
X1 PG1
SZAFA AUTOMATYKI POMPA GLEBINOWA o
17. W.PG2 istniejgcy
X2 PG2
SZAFA AUTOMATYKI ;
18. W.P2A POMPA PLUCZACA P2.A YLYzo Sx4mm2
X3 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI . YLyzo
19. W.S1 SPREZARKA S1 5x2,5mm2
x4 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI _ YLYz0
20. W.S2 SPREZARKA S2 5x2,5mm2
X5 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI YLYzo
21. W.D1 DMUCHAWA D1 5x4mm2
X6 0,6/1kV
- W.HL SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI YLYzo 5x10mm2
’ ’ X7 ZESTAWU HDROFOROWEGO 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI YLYz0
23. W.PDZ1 POMPA DOZUJACA PDZ1 3x1,5mm2
X8 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZEPLYWOMIERZ ;
24.| W.FIT-F1.MP YLYzo 2xImmz2
X.FIT FIT-F1.MP 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZEPLYWOMIERZ 5
25.|  W.F1.P2A YLYzo 2ximm2
X.FIT F1.P2A 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI PRZEPLYWOMIERZ ;
26.| W.FIT.FL.T1 YLYz0 2xImm2
X.FIT FIT.F1.T1 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI PRZEPLYWOMIERZ ;
27.| W.FIT-F1.zB1 YLYz0 2xImm2
X.FIT FIT-F1.ZB1 0,6/1kv
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Relacja
Lp. Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Uwagi
listwa/aparat listwa/aparat
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
28. W.V4.51 ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
Xl V4.51 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
29. W.V19.51 ‘1 ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V19.51 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI SYGNALIZATOR POZIOMU YKSLY-Nr
30. W.L2.T1 MAKSYMALNEGO ZBIORNIKA 2ximm2
XT1 T1 0,6/1kV
31 W.L3.T1 SZAFA AUTOMATYKI SYGNALIZATOR POZIOMU ;';it;(m'\ir
: - XT1 MINIMALNEGO ZBIORNIKA T1 0,6/1KV
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
32. W.SZR SZR 2ximm2
XSZ 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
33. W.SZ STYCZNIK ZASILANIA 2x1mm2
XSZ 0,6/1kV
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
34. W.V1.F1A 2ximm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1KV
V1.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
35. W.V4.F1A 2ximm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V4.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
36. W.V6.F1A 2ximm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1KV
V6.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
37. W.V8.F1A 2x1mm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1KV
V8.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
38.| W.V10.F1A 2x1mm2
XF1A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V10.F1A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
39.|  W.VI5.F1A 1A ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V15.F1A 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
40. W.V1.F2A 2ximm2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1KV
V1.F2A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
41. W.V4.F2A 2ximm2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1KV
V4.F2A
ZAWOR YKSLY-Nr
2. WVeFA SZAFA AUTOMATYIL ELEKTROMAGNETYCZNY 2x1mm2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1kv
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Relacja
Lp. Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Uwagi
listwa/aparat listwa/aparat
V6.F2A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
43. W.V8.F2A 2x1mm2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V8.F2A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
44.|  W.V10.F2A 2x1mm2
XF2A PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V10.F2A
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
45.|  W.Vi5.F2A oA ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V15.F2A 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
46. W.V1.F1B 2x1mm?2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V1.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
47. W.V4.F1B 2x1mm?2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V4.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
48. W.V6.F1B 2x1mm2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V6.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
49, W.V8.F1B 2x1mm2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V8.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
50.|  W.V10.F1iB 2x1mm2
XF1B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V10.F1B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
51.| W.Vi5.FiB 1B ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V15.F1B 0,6/1kv
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
52. W.V1.F2B 2x1mm?2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V1.F2B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
53 W.V4.F2B 2x1mm?2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V4.F2B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
54, W.V6.F2B 2x1mm?2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V6.F2B
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Relacja
Lp. | Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Uwagi
listwa/aparat listwa/aparat
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
55. W.V8.F2B 2x1mm?2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V8.F2B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI ELEKTROMAGNETYCZNY YKSLY-Nr
56.|  W.V10.F2B 2x1mm2
XF2B PRZEPUSTNICY 0,6/1kV
V10.F2B
ZAWOR
SZAFA AUTOMATYKI YKSLY-Nr
57.| W.Vi5.F2B Eon ELEKTROMECHANICZNY 4x1mm2
V15.F2B 0,6/1kv
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
58. W.P2.51 2x1mm?2
XAI P2.51 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
59. W.P2.F1A 2ximm2
XAIL P2.F1A 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
60. W.P2.F1B 2x1mm2
XAl P2.F1B 0,6/1KV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
61. W.P2.F2A 2x1mm2
XAI P2.F2A 0,6/1KV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
62. W.P2.F2B 2x1mm2
XAI P2.F2B 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
63. W.P3.F1A 2ximm2
XAI P3.F1A 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA YKSLYekw-Nr
64. W.P3.F1B 2ximm2
XAI P3.F1B 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
65. W.P3.F2A 2x1mm?2
XAI P3.F2A 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
66. W.P3.F2B 2x1mm2
XAI P3.F2B 0,6/1KV
SZAFA AUTOMATYKI PRZETWORNIK CISNIENIA | YKSLYekw-Nr
67. W.P1.ZB1 2x1mm2
XAI P1.ZB1 0,6/1KV
SZAFA AUTOMATYKI YKSLYekw-Nr
6. WLLTL POMIAR POZI?_I;’IU ZBIORNIKA i
XAL 0,6/1kV
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI Kabel sieciowy
69. K.PLC
SWITCH PLC UTP kat 5e
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI Kabel sieciowy
70. K.HMI
SWITCH HMI UTP kat 5e
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI ieci
71. K.FC1.PG1 Kabel sieciowy
SWITCH FC1.PG1 UTP kat 5e
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI ieci
72. K.FC1.PG2 Kabel sieciowy
SWITCH FC1.PG2 UTP kat 5e
SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI Kabel sieciowy
73. K.FC1.P2A SWITCH FCLPaA TP ot 50
SZAFA ZESTAWU BUS-LD
SZAFA AUTOMATYKI
74, K.H1 oLc HYDROFOROWEGO 1x2x0,22mm?
PLC (2170203)
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Relacja
Lp. Oznaczenie Skad Dokad Typ kabla Uwagi
listwa/aparat listwa/aparat
SZAFA ZESTAWU BUS-LD
. K AP HYDROFOROWEGO AGREGAT PRADOTWORZCZY | 1x2x0,22mm?
PLC (2170203)
BUS-LD
AGREGAT PRZEPLYWOMIERZ 1050.22mm?
. ; x2x0,22mm
76.1  KFIT-FL.MP PRADOTWORZCZY FIT-F1.MP
(2170203)
BUS-LD
PRZEPLYWOMIERZ PRZEPLYWOMIERZ 1X2%0.22mm?
x2x0,22mm
77. K.F1.P2A FIT-F1.MP F1.P2A
(2170203)
BUS-LD
PRZEPLYWOMIERZ PRZEPLYWOMIERZ 1X2%0.22mm?
x2x0,22mm
78.|  KFIT.FLT1 FLP2A FIT.F1.T1
(2170203)
BUS-LD
PRZEPLYWOMIERZ PRZEPLYWOMIERZ 1X2%0.22mm?
] x2x0,22mm
79.| K.FIT-F1.7B1 FIT FLT1 FIT-FL.ZB1
(2170203)

UWAGA! Dziennik kablowy nalezy traktowaé rowniez jako liste urzgdzen ktére wymagajg

doprowadzenia obwodow zasilajgcych i/lub sterowniczych.

Pompy glebinowe posiadajg istniejgce kable zasilajgce, ktére nalezy wpig¢ na

projektowane zabezpieczenia (pompy glebinowe nie sg wymieniane).

Nalezy

skontrolowaé¢ stan kabli, w razie stwierdzenia uszkodzeh itp. nalezy je wymieni¢ po

istniejgcej trasie.

5. Lista sygnatow PLC

sygnaty: dwustanowe wejsciowe
modut: 1
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DI a.0 CZUINIK KONTROLI FAZ
2 DI a.1 REZERWA
3 DI a.2 POMPA P2.A - GOTOWOSC
4 DI a.3 SPREZARKA S1 - GOTOWOSC
5 DI a.4 SPREZARKA S1 - PRACA
6 DI a.5 SPREZARKA S2 - GOTOWOSC
7 DI a.6 SPREZARKA S2 - PRACA
8 DI a.7 DMUCHAWA D1 - GOTOWOSC
9 DI b.0 DMUCHAWA D1 - PRACA
10 DI b.1 ZBIORNIK T1 — POZIOM MAX
Przemystaw Zalewski i Wspolnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grojec Strona 17




Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
11 DI b.2 - ZBIORNIK T1 — POZIOM MIN
12 DI b.3 - SZR — PRACA AGREGATU
13 DI b.4 - REZERWA
14 DI b.5 - REZERWA
sygnaty: dwustanowe wyjsciowe
modut: 1
Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DQ a.0 - POMPA PG1 - ZASILANIE
2 DQ a.l - POMPA PG2 - ZASILANIE
3 DQa.2 - POMPA P2.A - ZASILANIE
4 DQ a.3 - SPREZARKA S1 - ZASILANIE
5 DQ a.4 - SPREZARKA S1 - ZASILANIE
6 DQ a.5 - SPREZARKA S1 - ZASILANIE
7 DQ a.6 - ZAWOR V4.S1 — OTWORZ
8 DQa.7 - ZAWOR V4.S1 — ZAMKNIJ
9 DQ b.0 - ZAWOR V19.S51 — OTWORZ
10 DQ b.1 - ZAWOR V19.S1 — ZAMKNIJ
sygnaty: analogowe wej$ciowe
modut: 1
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 AIO - REZERWA
2 All - REZERWA
sygnaty: dwustanowe wejsciowe
modut: 2
Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DI a.0 - POMPA P2.A - PRZYCISKI ELEWACJA - AUTO
2 DI a.l - POMPA P2.A - PRZYCISKI ELEWACJA — REKA
3 Dla.2 - POMPA P2.A - PRZYCISKI ELEWACJA — START
4 DI a.3 - POMPA P2.A - PRZYCISKI ELEWACJA — STOP
5 DIl a.4 - DMUCHAWA D1 - PRZYCISKI ELEWACJA — AUTO
6 DI a.5 - DMUCHAWA D1 - PRZYCISKI ELEWACIA — REKA
7 DI a.6 DMUCHAWA D1 - PRZYCISKI ELEWACJA — START
8 Dl a.7 - DMUCHAWA D1 - PRZYCISKI ELEWACIA — STOP
sygnaty: dwustanowe wyjsciowe
modut: 2
Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00

1 DO a.0 - ZAWOR V15.F1A - OTWORZ
2 DO a.1 - PRZEPUSTNICA V1.F1A - OTWORZ
3 DO a.2 - PRZEPUSTNICA V4.F1A - OTWORZ
4 DO a.3 - PRZEPUSTNICA V6.F1A - OTWORZ
5 DO a.4 - PRZEPUSTNICA V8.F1A - OTWORZ
6 DO a.5 - ZAWOR V10.F1A - OTWORZ
7 DO a.6 - ZAWOR V10.F1A - ZAMKNIJ
8 DO a.7 - STYCZNIK ZASILANIA - ZAtACZ

sygnaty: dwustanowe wejsciowe

modut: 3

Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DI a.0 - POMPA PG1 - PRZYCISKI ELEWACIA - AUTO
2 DI a.l - POMPA PG1 - PRZYCISKI ELEWACIA — REKA
3 DI a.2 - POMPA PG1 - PRZYCISKI ELEWACIA — START
4 DI a.3 - POMPA PG1 - PRZYCISKI ELEWACIA — STOP
5 DI a.4 - POMPA PG2 - PRZYCISKI ELEWACIA — AUTO
6 DI a.5 - POMPA PG2 - PRZYCISKI ELEWACIA — REKA
7 DI a.6 POMPA PG2 - PRZYCISKI ELEWACIA — START
8 DI a.7 - POMPA PG2 - PRZYCISKI ELEWACIA — STOP

sygnaty: dwustanowe wyjsciowe

modut: 3

Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DO a.0 - ZAWOR V15.F1B - OTWORZ
2 DO a.1 - PRZEPUSTNICA V1.F1B - OTWORZ
3 DO a.2 - PRZEPUSTNICA V4.F1B - OTWORZ

4 DO a.3 - PRZEPUSTNICA V6.F1B - OTWORZ
5 DO a.4 - PRZEPUSTNICA V8.F1B - OTWORZ

6 DO a.5 - ZAWOR V10.F1B - OTWORZ

7 DO a.6 - ZAWOR V10.F1B - ZAMKNIJ

8 DO a.7 - REZERWA

sygnaty: dwustanowe wyjsciowe

modut: 4

Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DO a.0 - ZAWOR V15.F2A - OTWORZ

2 DO a.1 - PRZEPUSTNICA V1.F2A - OTWORZ

3 DO a.2 - PRZEPUSTNICA V4.F2A - OTWORZ

4 DO a.3 - PRZEPUSTNICA V6.F2A - OTWORZ

5 DO a.4 - PRZEPUSTNICA V8.F2A - OTWORZ

6 DO a.5 - ZAWOR V10.F2A - OTWORZ
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy
Branza: elektryczna i AKPIA
Rew: 00

7 DO a.6 - ZAWOR V10.F2A - ZAMKNIJ
8 DO a.7 - REZERWA
sygnaty: dwustanowe wyjsciowe
modut: 5
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 DO a.0 - ZAWOR V15.F2B - OTWORZ
2 DO a.l - PRZEPUSTNICA V1.F2B - OTWORZ
3 DO a.2 - PRZEPUSTNICA V4.F2B - OTWORZ
4 DO a.3 - PRZEPUSTNICA V6.F2B - OTWORZ
5 DO a.4 - PRZEPUSTNICA V8.F2B - OTWORZ
6 DO a.5 - ZAWOR V10.F2B - OTWORZ
7 DO a.6 - ZAWOR V10.F2B - ZAMKNIJ
8 DO a.7 - REZERWA
sygnaty: analogowe wej$ciowe
modut: 6
Nr | Nr kanatu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 AIO - PICSAH-P2.S1 - CISNIENIE 4-20mA
2 All - P2.F1A - CISNIENIE 4-20mA
3 Al 2 - P2.F1B - CISNIENIE 4-20mA
8 Al 3 - P2.F2A - CISNIENIE 4-20mA
sygnaty: analogowe wejsciowe
modut: 7
Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 AIO - P2.F2B - CISNIENIE 4-20mA
2 All - P3.F1A - CISNIENIE 4-20mA
3 Al 2 - P3.F1B - CISNIENIE 4-20mA
8 Al 3 - P3.F2A - CISNIENIE 4-20mA
sygnaty: analogowe wejsciowe
modut: 8
Nr | Nr kanalu Symbol Nazwa sygnatu Uwagi
1 AIO - P3.F2B - CISNIENIE 4-20mA
2 All - P1.ZB1 - CISNIENIE 4-20mA
3 Al 2 - LIT-L1.T1 - ZBIORNIK POMIAR POZIOMU 4-20mA
8 Al 3 - REZERWA
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
6. Specyfikacja szafy automatyki
Poz. Oznaczenie Wyszczegodlnienie Ilos¢ Uwagi
Obudowa stojgca pusta, IP55, (1000 x 2000 x 500)
Szczelno$¢ wg kodu IP: 55
1 SA Odpornos¢ na uderzenia wg kodu IK: 10 1
Zakres temperatury pracy: od -40 do +80 °C
Wentylator wyciagowy (klapy grawitacyjne) typ FPO 018, 727 m3/h,
) w1 AC 230V, 291x291mm, IP 54 1
Wentylator nawiewny z filtrem (wktad G3) typ FPI 018, 433 m3/h, AC
3 w2 230V, 291x291mm, IP 54 1
Modut komunikacyjny GSM/GPRS
4 1 MODUL 0
Antena 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU;
5 1 MODUL 0
Sterownik PLC:
- wejscia cyfrowe 14xDI
6. - wyjécia cyfrowe 10xDQ 1 MODUL 1
« wejscia analogowe 2xAI
Modut wejsc i wyjsc cyfrowych
« wejscia cyfrowe 8xDI 1 MODUL 2
7. « wyjscia cyfrowe 8xDO
Modut wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych
« wejécia cyfrowe 8xDI 1 MODUL 3
8. « wyjscia cyfrowe 8xDO
PLC Modut wyjs¢ cyfrowych
9. - wyjécia cyfrowe 8xDO 1 MODUL 4
Modut wyjs¢ cyfrowych
10. - wyjscia cyfrowe 8xDO 1 MODUL 5
Modut wejs¢ analogowych
11. - wejscia analogowe 8xAI 1 MODUL 6
Modut wejs¢ analogowych
12. « wejécia analogowe 8xAI 1 MODUL 7
Modut wejs¢ analogowych
13, « wejécia analogowe 8xAI 1 MODUL 8
Modut komunikacyjny RS485
14 1 MODUL RS485
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy
Branza: elektryczna i AKPIA
Rew: 00

Poz. Oznaczenie Wyszczegodlnienie Ilos¢ Uwagi
Przemystowy switch
« ethernetowy - 8 portow Ethernet 10/100Mb/s
« 8 portdw Fast Ethernet 10/100Mbps (EKI-2528)
« Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC
SwW « Chronione zrédto zasilania do 3000VDC 1
15. « Praca w zakresie temperatury od -10 do 60°C
« Autonegocjacja predkosci
« Automatyczny wyb6r MDI/MDI-X
« Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN
Panel operatorski
. zasilanie: 24V DC,
16 HMI . ekran 10.1” TFT, 1
’ . rozdzielczos¢ 1024 x 600,
« 1xRJ45,
Zasilacz impulsowy AC/DC
«  zasilanie: 90...264V AC
17 PS . napiecie wyjsciowe: 24V DC 1
‘ «  prad wyjscia: 20A
Modut buforowy 24VDC
upPS +  zasilanie: 24V DC 1
18. *  napiecie wyjsciowe: 24V DC
19 BAT Bateria 24V DC 4AH 1
2 F1, F2 Wytacznik nadpradowy 3P C32A 6kA 2
Roztgcznik bezpiecznikowy 35A D02 R303
F7 1
21.
Wytacznik nadpradowy 3P C20A 6kA
F3 1
22.
Wytacznik silnikowy 16A
23 F4-F5 Blok stykdw pomocniczych 1Z 1R 2
Wytacznik silnikowy 20A
24 F6 Blok stykdw pomocniczych 1Z 1R 1
Wytacznik nadpradowy 1P C 2A 6kA
F8 1
25.
Wytacznik nadpradowy 1P C 6A 6kA
26 F9 1
Wytacznik nadpradowy 1P C 2A 6kA
F10 - F12 va pradowy 3
27.
Stycznik mocy 40A 3P 230V AC 1Z OR
28 Q1-Q2 2
Stycznik mocy 25A 3P 230V AC 1Z OR
Trojfazowy dtawik sieciowy dla falownikow
FS1.PG1 +  5,5-7,5KW 400V 17A
FS1.PG2 . Moc [kW]: 5,5-7,5 3
30. . Prad znamionowy [A]: 17,0
FS1.P2A «  Indukcja [mH]: 1,3
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
Poz. Oznaczenie Wyszczegodlnienie Ilos¢ Uwagi
Przemiennik czestotliwosci
. moc: 5,5 kW
. Sterowanie U/f i bezczujnikowe wektorowe
. Wbudowany filtr EMC C3 oraz modut hamujacy
« Instalacja jeden przy drugim
. Kompaktowa budowa, maty gabaryt
. Proste funkcje PLC (sekwencja)
. Dostepny w stopniu IP66 (0.4~22kW)
. Kontrola PM (w rozwoju)
*  Wymiana I/O za pomocg P2P
«  Diagnostyka zywotnosci kondensatorow i wentylatorow
31, FC1.P2A +  Wbudowane wejcie STO 1
Karta komunikacyjna LSLV-S100 PROFINET do falownikéw
«  Protokét: PROFInet I0 CC-A
«  Predko$¢ transmisji: 100 Mbps
e Typ komunikagji: Full Duplex
«  Maksymalna dtugo$¢ magistrali: 100 m (skretka)
«  Tlos¢ urzadzen w sieci: 64
. Service: PROFIdrive Class 1
«  Topologia sieci: linia, trojkat, gwiazda
Przemiennik czestotliwosci LSLV S100
. moc: 7,5 kW
. Sterowanie U/f i bezczujnikowe wektorowe
. Wbudowany filtr EMC C3 oraz modut hamujacy
« Instalacja jeden przy drugim
«  Kompaktowa budowa, maty gabaryt
. Proste funkcje PLC (sekwencja)
. Dostepny w stopniu IP66 (0.4~22kW)
. Kontrola PM (w rozwoju)
*  Wymiana I/O za pomocg P2P
FC1.PG1 «  Diagnostyka zywotnosci kondensatoréw i wentylatoréw 5
32. FC1.PG2 «  Wbudowane wejscie STO
Karta komunikacyjna LSLV-S100 PROFINET do falownikow
«  Protokét: PROFInet I0 CC-A
«  Predko$¢ transmisji: 100 Mbps
*  Typ komunikacji: Full Duplex
e Maksymalna dtugo$¢ magistrali: 100 m (skretka)
«  Tlos¢ urzadzen w sieci: 64
. Service: PROFIdrive Class 1
«  Topologia sieci: linia, trojkat, gwiazda
CKF Przekaznik nadzorczy napiecia 1
33.
Ogranicznik przepie¢
34, Fv 1
Roztacznik izolacyjn
FR q yiny 1
35.
Blok rozdzielczy
36. BR 2
Przekazniki 1P z cewkg 24V DC
K101-K112 «  cewka 24V DC 54
37. K201-K242 » 1 styk przetaczny
.8 F101-F122 Zacisk bezpiecznikowy listwowy: 2
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy
Branza: elektryczna i AKPIA
Rew: 00

Poz. Oznaczenie Wyszczegolnienie Ilosc Uwagi
Listwa zaciskowa:
« 23 zaciskdéw UT 2,5 BU
39. X24 . 2 wsporniki CLIPFIX 35-5 L kpl
Listwa zaciskowa:
. 3 zaciski UKH 150
XZ + 1 zacisk UKH 150 BU 1 kpl
40. « 1 zacisk UKH 150 PE
. 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 4 zaciski UT 2,5
41. « 4 zacisk UT 2,5 PE
. 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 4 zaciski UT 2,5
42, Xs1 - 2zaciski UT 2,5 BU 1 kpl
e 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
XT1 « 4 zaciskéw UT 2,5 1 kpl
43. « 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
XSZ e 4 zaciskéw UT 2,5 1 kpl
44. « 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
XF1A, XF1B, XF2A, e 8 zaciski UT 2,5
45, B « 7 zaciski UT 2,5 BU 4 kpl
e 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 24 zaciski UT 2,5
46 XAL . 12 zacisk UT 2,5 PE 1 kpl
’ . 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
47. 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 3 zaciski UT 6
48 | X1 X2,X3,X4,X5,X6| +  1zacisk UT 6 PE 6 kpl
‘ e 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 3 zaciski UT 10
X7 . 1 zacisk UT 10 BU 1 kpl
49. + 1 zacisk UT 10 PE
. 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
Listwa zaciskowa:
. 1 zacisk UT 2,5
X8 . 1 zacisk UT 2,5 BU 1 kpl
50. +  1zacisk UT 2,5 PE
. 2 wsporniki CLIPFIX 35-5
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
Poz. Oznaczenie Wyszczegodlnienie Ilos¢ Uwagi
P2.A.S1 Przetacznik trybu sterowania
D1.S1
4
51. PG1.51
PG2.51
P2.A.S2 Przycisk monostabilny z pod$wietleniem zielony
D1.S2 . napiecie: 24V DC
4
52. PG1.52
PG2.52
P2.A.S3 Przycisk monostabilny z podswietleniem czerwony
D1.S3 . napiecie: 24V DC
4
53. PG1.53
PG2.S3
o 171, 172, LZ3 Lampka zielona 230VAC 3
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00
7. Uwagi
1. Podane w opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system sg

jedynie rozwigzaniami przyktadowymi. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan
pod warunkiem zachowania réwnowaznosci (parametry techniczne muszg by¢ lepsze lub
CO najmniej rowne).

2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej

(ochrony przed dotykiem bezposrednim i po$rednim), oraz uziemiajgcej, a wyniki badan

spisa¢ w odpowiednim protokole.

3. Wszystkie prace wykonywacC zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i

przepisami.
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00

Il. Oswiadczenie

Grdjec, 12.09.2020

Niniejszy projekt budowlany budowy zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z
przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki neutralizacyjnej i wiaty
oraz rozbiodrka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il
w miejscowosci Radziejowice zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art. 20
ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Sebastian Kabzinski
upr. nr LOD/1520/POOE/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Kamil Pyrzak
upr. nr PDL/0165/PBE/17
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - etap Il

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: elektryczna i AKPIA

Rew: 00

l1l. Kopie uprawnie A oraz zaswiadczenie 0
przynale znosci do Izby In zynierow
Budownictwa
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